

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрение и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 339-00-3П/2017-РЕМ

21.11.2017

г. Санкт-Петербург

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705718564 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛЮЭСК» «под ключ».
- 1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК**

Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Духин, Ж.В. Айгальдина, Т.Ю. Пичирок, А.Г. Билан, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
09.11.2017	www.zakupki.gov.ru www.foesck.ru	17.11.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лнпг. А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 20.11.2017 г.
Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Духин, Ж.В. Айгальдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирок, А.Г. Билан, О.З. Азимова
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «Псковэнергоремонт», ООО «СЗЭСМ».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛЮЭСК» «под ключ» и приняла следующие решения:
- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: АО «Псковэнергоремонт», ООО «СЗЭСМ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 21.11.2017 г.
Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Духин, Ж.В. Айгальдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирок, А.Г. Билан, О.З. Азимова
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2, п.4.3 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий с АО «ЛЮЭСК»	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	
1	АО «Псковэнергоремонт»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неёлово, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/962 от 09.11.2017г.; нарочно в 11:10	Более 3х	Претензии отсутствуют	11 009 734,32	2 560 861,63 3 144 097,92 2 632 713,28 2 672 061,49 Баллы: 100 Место: 1

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий с АО «ЛОЭСК»	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
2	ООО «СЭЭСМ»	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68, лит. А, офис 410а	00-05/964 от 09.11.2017г.; нарочно в 13:05	Более 3х	Претензии отсутствуют	11 009 734,32	2 560 861,63 3 144 097,92 2 632 713,28 2 672 061,49 Баллы: 100 Место: 2
3	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;						АО «Псковэнергоремонт» 11 009 734,32
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).			Начало работы выполнялось по заключенным ранее контрактам на выполнение работ по строительству части зданий и сооружений на территории Ленинградской области (подвержены предельно жестким условиям работы)	(Осуществляе за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных уведомлений, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о предоставлении или предоставлении исполнения Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также осуществлены за последние 3 (три) года фактом расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с невыполнением Претендентом своих обязательств).	12 233 038,13	2 845 401,81 3 493 442,13 2 925 236,98 2 968 957,21

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхинову в срок не более 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений Подрядчиком и принятым Заказчиком работ по Объекту производства документов (графа 3) на условиях оплаты:

Оплата выполненного счета Подрядчика на основании следующих документов: **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ** (форма КС-3) по Объекту;

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;

- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;

- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненного счета Заказчика.

Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выявляемых Подрядчиком по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 21.11.2017 № 339-00-3П/2017-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lobsk.ru

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация».

Ст. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к. дни	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
2тр	3тр	4тр	5тр	6 тр	7тр
6194	Ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-2 (L- 3,089км), Лужский р-н, Толмачево, инв.№130000152;	Лужский р-н, Толмачево	70 к.д. с даты подписания договора	АО «Псковэнергоремонт» 11 009 734,32	2 560 861,63
	Ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-5 (L- 4,51 км), Лужский р-н, Толмачево, инв.№130000156;				3 144 097,92
	Ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-342 (L- 3,56км), Лужский р-н, Толмачево, инв.№130000170;				2 632 713,28
	Ремонт ВЛ 0,4кВ от ТП-728 (L- 2,746км), Лужский р-н, Толмачево, инв.№130000190				2 672 061,49


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.


ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:


Председатель:


Заместитель председателя:


Члены комиссии:


 _____ А.Ю. Горохов


 _____ В.А. Духин

 _____ Ж.В. Айгильдина

 _____ С.С. Орельский

 _____ Т.Ю. Пичкая

 _____ А.Г. Билан

 _____ О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

