

ПРОТОКОЛ
 Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 354-01-ЭП/2017-СМР

06.12.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705803408 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисимова, Ж.В. Лигина, В.Д. Духин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичаев, А.Г. Вилин, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
29.11.2017	www.zakupki.gov.ru www.lesk.spb.ru	05.12.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представитель Претендентов не присутствовал	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Летняя, предлагаемая
							стоимость работ (руб. с НДС)
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., 4а, БЦ «Петровский форт», 2 этаж, оф. 229	00-05/995 от 29.11.2017, нарочно в 15:02	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 092 500,00

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.12.2017 № 154-01-ЭП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.spb.ru.

№ 1 к настоящему Договору). Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Эпиту 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Эпиту 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного между Сторонами акта приема-передачи выполненных работ по Договору;
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиту 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приема выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Эпиту 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке приостановить зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация»

№ пп	Службы и №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	
	1	2	3	4	5	6
1	7029	Строительство 2КЛ-6 кВ от ПС-51 до проектируемой 2 ВКТП-6/0,4 кВ в. г.п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО	Всеволожский район ЛО	30	ООО «Энергоконтроль» 1 092 500,00	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОДРЕЖИВАНЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:



А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:



В.А. Духин

Члены комиссии:



Ж.В. Айгильдина



С.С. Орельский



Т.Ю. Пичкай



А.Г. Билан

Секретарь комиссии:



О.З. Азимова

Протокол засідання закупочної комісії АО «ЛОСКС» от 06.12.2017 № 354-01-ЗП/2017-СМР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losk.ru.