

ПРОТОКОЛ
 Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 383-01-ЭП/2017-СМР

26.12.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705906528 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствующие: А.Т. Фисимова, Ж.В. Айзюдина, В.А. Дусин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирин, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
19.12.2017	www.zakupki.gov.ru www.louesk.ru	25.12.2017	14:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочный наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором расположен объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты,
							предлагаемая стоимость работ (руб. с НДС)
							17 385 000
1	ООО «ЭнергостройИнвест»	196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Линкиа, д. 3, лит. А, пом. 1	00-05/1070 от 19.12.2017, нарочно в 13:57	Есть	Претензии отсутствуют	10	2 945 000 2 945 000 2 850 000 1 425 000 1 805 000 1 805 000 1 805 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 26.12.2017 № 383-01-ЭП/2017-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.louesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отчетные претензии с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2016 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость работ (руб. с НДС)
2	Начальник (инкассатор) цена (руб. с НДС)			Полное описание выполнения аналогичных работ (форма выноса работ по строительному смете 20-0-4 кВ) на территории района Ленинградского области, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой подрядчика) филиала АО «ЛОЭСК» (наименование объекта, в соответствии с графиком в Таблице 1 «Резюме заявки»)	Отсутствие претензий (в форме письменных сообщений и переговоров, иных переговоров) к Претенденту в соответствии с подпунктами пункта 1.1.1. Претендентом объявлены по итогам аукциона, проведенного с АО «ЛОЭСК», победителем конкурсных обязанностей (подпункт 1.1.1.1) сменного обслуживания объектов и контроль выполнения обязательств перед клиентом. Претендентом не исполнены обязательства по оплате за пользование 3 (три) года фактом расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с невыполнением обязательств	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. на не менее чем 10 объектах (подпункт 1.1.1.1) сменного обслуживания объектов и контроль выполнения обязательств перед клиентом. Претендентом не исполнены обязательства по оплате за пользование 3 (три) года фактом расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с невыполнением обязательств	18 300 000 3 100 000 3 100 000 3 000 000 1 500 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» принять несогласившимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАНИЯ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК», поданную ООО «ЭнергоСтройИнвест», соответствующей требованиям и условиям закупочной документацией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАНИЯ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАНИЯ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета основанием следующего документа:

- заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора заказами Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;
 - выданного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего документа:
- подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании данных, универсальных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 - выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Протокола № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе приостановить работу выполненных и принятых работ по Эпиту 2 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Эпиту 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончании срока действия настоящего счета Подрядчика на основании:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.12.2017 № 383-01-3П/2017-СМР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru.

- подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);
 - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
 - выданного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Эпиграм 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приема выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Эпиграму 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора выполнение работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке провозгласить зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанные зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Ст. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена лота с победительной разбивкой, руб. с НДС
		3	4	5	6	7
1	7415	«Строительство БКТП-3 в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского района ЛО»	Всеволожский р-н ЛО	200	«ЭнергостройИнвест» ООО	2 945 000
		«Строительство БКТП-4 в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского района ЛО»				2 945 000
		«Строительство 2КД-10 кв от БКТП-3 до проектируемой БКТП-1 в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского района ЛО»				2 850 000
		«Строительство 2КД-10 кв от БКТП-2 до проектируемой БКТП-4 в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского района ЛО»				1 425 000
		«Строительство 2КД-0,4 кв от БКТП-3 до ГРЩ1 в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского района ЛО»				1 805 000
		«Строительство 2КД-0,4 кв от БКТП-3 до ГРЩ2 в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского района ЛО»				1 805 000
		«Строительство 2КД-0,4 кв от БКТП-4 до ГРЩ1 в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского района ЛО»				1 805 000
		«Строительство 2КД-0,4 кв от БКТП-4 до ГРЩ2 в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского района ЛО»				1 805 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАТЬСЯ» - 0 голосов. Решение принято.


ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:  А.Т. Фистюлева


Заместитель председателя:  В.А. Духин

Члены комиссии:  Ж.В. Айгильдина


Секретарь комиссии:



С.С. Орельский



Т.Ю. Пичкай



О.С. Азимова