

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 362-00-ЭП/2017-ПДР

13.12.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705833191 для субъектов малого и среднего на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ДЮЭСК» в 2017 году.

- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову. *Присутствовали: А.Т. Фришманова, В.А. Дуксин, Ж.В. Акиндинова, С.С. Орешкин, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Битан, О.З. Азимова*

Дата публикации информации	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
05.12.2017	www.zakupki.gov.ru www.roszkp.ru	11.12.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	5

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

- 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лотам 1 и 3 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 12.12.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фришманова, В.А. Дуксин, Ж.В. Акиндинова, С.С. Орешкин, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Битан, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Электромонтаж 54», ООО «СЭЗЭСМ», ООО «ЭнергоСтройИнвест», ЗАО «ДАНА-Строй».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «СЭЗЭСМ», ООО «ЭнергоСтройИнвест», ЗАО «ДАНА-Строй».
 - 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:
 - 1) ООО «Электромонтаж 54» (основание: непредставление документов, обязательное представление которых установлено пп. «а» п. 2 Карточки запроса предложений).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3а» – 7 голосов, «ПРОТЯВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

- 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лоту 1 проводилась комиссией в период с 09:00(мск) до 09:30 (мск) 13.12.2017 г.

Присутствовали: А.Т. Фришманова, В.А. Дуксин, Ж.В. Акиндинова, С.С. Орешкин, Т.Ю. Пичкина, А.Г. Битан, О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 13.12.2017 № 362-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.roszkp.ru.

- 1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮССК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)			
							1	2	3	
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фоминна, д. 6, литер Б	00-05/1010 от 05.12.2017г.; нарконо в 12:45	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	855 000 (Единственный участник)	Предложений не имеет	11 400 000
2	ООО «Электромонтаж 54»	198334, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/1011 от 05.12.2017г.; нарконо в 13:17	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	Продолжений не имеет	3 325 000 8 075 000	Заявка отклонена
3	ООО «СЭЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/1012 от 05.12.2017г.; нарконо в 13:47	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 664 750 1 733 750 931 000 Баллы: 100 Место: 1	Предложений не имеет	Предложений не имеет	Предложений не имеет
4	ООО «ЭнергоСтройИвест»	196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 3, лит. А, оф. Пом. 1	00-05/1014 от 05.12.2017г.; нарконо в 14:10	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	Предложений не имеет	3 325 000 8 075 000	11 400 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮССК» от 13.12.2017 № 362-00-31/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписант размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮССК» www.louesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района МО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭССК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам на 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
5	ЗАО «ЛАНА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодельтосельский пр. д. 40, литер А, офис 43	00-05/1016 от 05.12.2017г.; нарконо в 16:00	Есть	Претензии есть	Более 10	2 664 750 1 733 750 931 000 Баллы: 80 Место: 2	Предложений не имеет	Предложений не имеет
5	Победитель/единственный участник; Цена, предложенная победителем/единственным участником (руб. с НДС)						2 805 000 1 825 000 980 000	900 000	12 000 000 3 500 000 8 500 000
7	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Настящие отзывы выполнены аналогичных работ (охлаждающих работ) по реконструкции сетей и оборудования ПУЭ 20-0,4 кВ и अन्य аналогичных работ по строительству сетей 20-0,4 кВ на территории района Ленинградский области, в котором выполняются работы (в соответствии с требованиями к работам, выполняемым в зоне обслуживания филиала АО «ЛОЭССК») (информация о выполнении работ)	(информация по итогам года) претензий (в форме письменных писем, уведомлений, претензий и т.п.) не поступило. Претензий о некачественной или недобросовестной работе на объектах, выполняемых с АО «ЛОЭССК», поступило количество (информация о количестве претензий, поступивших в компанию при выполнении работ, а также о количестве претензий, поступивших в том числе в адрес филиала АО «ЛОЭССК», по результатам выполнения работ, а также о количестве претензий, поступивших в связи с выполнением работ на объектах в связи с некачественной или недобросовестной работой).	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам на 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 штук (информация о количестве завершённых объектов и количестве объектов с приложением копии актов выполненных работ).	2 805 000 1 825 000 980 000	900 000	12 000 000 3 500 000 8 500 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭССК» от 13.12.2017 № 362-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в онлайн-электронном формате и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭССК» www.loessk.ru.

- 1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа б).
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.3.6. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лоту 2 признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.3.7. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» по лоту 2, соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.3.8. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лоту 3 признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.3.9. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «ЭнергоСтройИнвест» по лоту 3, соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.3.10. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лотам 2 и 3 способом у единственного поставщика.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.3.11. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем/единственными поставщиками запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:
- По объектам строительства:*
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего перечня документов:*
- подписанного и заверенного с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещания Строителем акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;*
- выявленного Подрядчиком счета-фактуры;*
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего перечня документов:*
- заключенного обещания Строителем дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;*
- подписанного и заверенного с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещания Строителем акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;*
- выявленного Подрядчиком счета-фактуры;*
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительные-монтажные работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего перечня документов:*

подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору; выписки из Акта приема-передачи исполнительной документации.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоятельному Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приема-передачи исполнительной документации Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксированным передаточным актом, подтверждающим выполнение работ по Этапу 1 в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоятельному Договору).

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоятельному Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоятельному Договору платежей на величину штрафов санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указаный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объектам Реконструкции без изысканий:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

• заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Разработке проектно-сметной документации по Этапу 1;

• подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

• выписки из Акта приема-передачи.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

• подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

• выписки из Акта приема-передачи.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

• заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

• подписанного обеими Сторонами акта приема-передачи исполнительной документации Объекта (форма КС-11);

• разрешения на допуск электротехнической организации от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов;

• разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.12.2017 № 362-09-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

• выставленного Порядчика счета-фактура.
 Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель/единственный поставщик, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость работ с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	
1	7169	- Строительство КТПН-10/0,4 кВ в районе ул. Гражданская в г. Подпорожье ЛО - Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 13 ВЛЗ-10 кВ ф. 267-10 до проектируемой КТПН-10/0,4 кВ в районе ул. Гражданская в г. Подпорожье ЛО	Подпорожье ЛО	270	ООО «СЗЭСМ» 2 664 750	1 733 750 931 000
2	7192	- Реконструкция оборудования РП-80 в Бугровском СП Всеволожский район ЛО	Всеволожский район ЛО	180	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 855 000	855 000
3	7192	- Строительство КТП-10/0,4 кВ в мас. Корабельски Всеволожского района ЛО - Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-60 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в мас. Корабельски Всеволожского района ЛО	Всеволожский район ЛО	180 180	ООО «ЭнергоСтройИнвест» 11 400 000	3 325 000 8 075 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин


Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина


Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 13.12.2017 № 362-00-3П/2017-ПДР


Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losck.ru.

Секретарь комиссии:



С.С. Орельский


Т.Ю. Пичкаяд


А.Г. Билан


О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮСКС» от 13.12.2017 № 362-00-ЭП/2017-ЦДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮСКС» www.lusks.ru.

