

ПРОТОКОЛ
Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 384-01-ЭП/2017-ПДР

26.12.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705916197 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДПОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: А.Т. Фисинцева, В.А. Дусина, Ж.В. Алейкина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пинская, О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представленных претензиях	Количество поступивших заявочных конвертов с заявками на участие
20.12.2017	www.zakupki.gov.ru www.foesck.ru	26.12.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ДПОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Длительность предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «АРКТУР»	18880, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер., 2	00-05/1074 от 25.12.2017, нарочно в 11:45	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	13 266 750	19 598 500
							807 500	1 425 000
							2 156 500	2 926 000
							988 000	551 000
							1 662 500	1 425 000
							736 250	1 738 500
							190 000	893 000
							769 500	878 750
							978 500	921 500
							2 289 500	1 377 500
							1 097 250	2 023 500
							793 250	555 750
							798 000	627 000
								1 083 000
								1 586 500
								1 586 500

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДПОЭСК» от 26.12.2017 № 384-01-ЭП/2017-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДПОЭСК» www.foesck.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-п-р-на ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСКО»	Колличество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (форма выполнения работ по проектированию сетей и оборудования ИТД 20-0-4 кв и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0-4 кв) на территории района Ленинградский области, в координатных регионах объектов (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛЮЭСКО» (поддерживаются проектные работы))	(Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных требований, предложений, уведомлений и переговоров, иных документов) к проектированию или проектированию исполнения. Прямых договоров обязательств по работам договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСКО», с проектной организацией документация и контракты исполнены и не урегулированы. Прямых договоров либо обязательств по без оплаты, а также обязательств за последние 3 (три) года фактом расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договорами, заключенных с АО «ЛЮЭСКО», по индивидуальным проектам либо расторжения договоров в связи с проектами Прямых договоров от исполнения договоров или в связи с невыполнением исполнителем Прямых договоров своих обязательств.	Колличество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 штук (поддерживаются проектные работы, выполненные на территории объектов с проектами и проектами в количестве не менее 10 штук)	13 965 000	20 630 000
						850 000	1 500 000	
						2 270 000	3 080 000	
						1 040 000	580 000	
						1 750 000	1 500 000	
						775 000	1 830 000	
						200 000	940 000	
						810 000	925 000	
						1 030 000	970 000	
						2 410 000	1 450 000	
						1 155 000	2 130 000	
						835 000	585 000	
						840 000	660 000	
							1 140 000	
							1 670 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживались» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по рассматриваемым лотам признаны несостоявшимися в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений по каждому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживались» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «АРКТУР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСКО» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по рассматриваемым лотам способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздерживались» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резановой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
 заключенного заказа Сторонами дополнительного соглашения об установлении сроков сдачи работ по Эпиту 1;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСКО» от 26.12.2017 № 384-01-ЗП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подliegt размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСКО» www.ljesk.ru.

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещали Сторонами акти сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставляемого Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполнение и принятие проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов: одностороннего соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещали Сторонами акти сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выставляемого Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-мониторинговые работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов: одностороннего соглашения об окончательной стоимости работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в порядке передачи стоимости работ по Договору;

выставляемого Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренной № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в разрезе, соответствующим не более 95 % от общей стоимости проектно-мониторинговых работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов: определенных документов:

заключенного обещали Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещали Сторонами акта приема законченного проектного Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставляемого Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подписанного обещали Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренной п. 5 Протокола № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или неадекватного выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке приостановить или прекратить исполнение дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом урегулирование не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной районской, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7488	- Строительство ТП-10/0,4 кВ в районе земельного участка заявителя на ул. Турбинная в п. Лесогорский Выборгского района ЛО; - Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (ф.ПС 380-03) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в п. Лесогорский Выборгского района ЛО;	Выборгский район	180	ООО «АРКТУР» 13 266 750	807 500 2 156 500

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.12.2017 № 384-01-ЗП/2017-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesck.ru.

№	Ст.№	Наименование лоты	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в п. Десогорский Выборгского района ЛО;		180		988 000
		- Строительство КТП-10/0,4 кВ в районе КТП-255 на Хуторском туп в г. Выборг ЛО;		180		1 662 500
		- Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от КТП-255 в г. Выборг ЛО (инв. № 050002774);		160		736 250
		- Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-39 в п. Медянка Выборгского района ЛО;		200		190 000
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от БКТП-77 по ул. Шестакова до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО;		200		769 500
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 по ул. 1-я Бригадная в г. Выборг ЛО (инв. 050000967);		160		978 500
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 в пос. Десогорский Выборгского района ЛО (инв. № 050003346);		160		2 289 500
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ в п. Олышанки до границ участка заявителя п. Чернявское Выборгского района ЛО;		180		1 097 250
		- Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-405 до проектируемого ШРН-0,4 кВ в г. Выборг ЛО;		180		793 250
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка заявителя в пос. Красный Холм Выборгский р-н ЛО;		240		798 000
		- Строительство КТП-10/0,4 (в районе ТП-428) кВ в п. Матросово Выборгского района ЛО;		270		1 425 000
		- Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.159-31 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ (в районе ТП-428) в п. Матросово Выборгского района ЛО;		270		2 926 000
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 (в районе ТП-428) кВ до границ участка заявителя в п. Матросово Выборгского района ЛО;		270		551 000
2	7523	- Строительство КТП-10/0,4 кВ в п. Зиминно Выборгского района ЛО;	Выборгский район	270	ООО «АРКТУР»	1 425 000
		- Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (ф.-Высоцкий-03) до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в п. Зиминно Выборгского района ЛО;		270	19 598 500	1 738 500
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в п. Зиминно Выборгского района ЛО;		270		893 000
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ до границ участка заявителя в г. Выборг, ЛО;		170		878 750

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭССК» от 26.12.2017 № 384-01-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлинник размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭССК» www.lesck.ru.

№	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Покупатель, цена лота, руб. с НДС	Цена с проектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		-Строительство МТП-10/0,4 кВ в районе Монетного пер. в п. Тарасово Выборгского района ЛО;		190		921 500
		-Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Лада-07 до проектируемой МТП-10/0,4 кВ в п. Тарасово Выборгского района ЛО;		190		1 377 500
		-Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой МТП-10/0,4 кВ до границ участка заявителей в п. Тарасово Выборгского района ЛО;		190		2 023 500
		-Строительство СТП-10/0,4 кВ в промзоне г. Выборг ЛО;		190		555 750
		Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.159-22 до проектируемой СТП-10/0,4 кВ в промзоне г. Выборг ЛО;		190		627 000
		-Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ по ул. Судостроительная до границ участка Заявителей в г. Выборг ЛО;		170		1 083 000
		-Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от проектируемой МТП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в п. Вязы г. Приморск Выборгский р-н, ЛО;		170		1 586 500
		-Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ №4 до границ участка заявителя в п. Вязы Выборгского района ЛО		170		1 586 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШАСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:


 _____ А.Т. Фистюлева

 _____ В.А. Духин

 _____ Ж.В. Айгильдина

 _____ С.С. Орельский

 _____ Т.Ю. Пичикая

 _____ О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.12.2017 № 384-01-ЗП/2017-ПДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

