

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 351-00-ЭП/2017-ПДР

04.12.2017

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705782367 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фисленкова, В.А. Духин, Ж.В. Акиндинова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пинчук, А.Г. Ватаи, О.З. Азимова.*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации и решения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
24.11.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.luzsk.ru">www.luzsk.ru</a>	30.11.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочный наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лоту 2 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 01.12.2017 г.

*Присутствовали: А.Т. Фисленкова, В.А. Духин, Ж.В. Акиндинова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пинчук, А.Г. Ватаи, О.З. Азимова*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «СЗЭСМ», ЗАО «ДАНА – Строй».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ЗАО «ДАНА-Строй».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

1) ООО «СЗЭСМ» (основание: отсутствует ценовое предложение на один из объектов в составе лота 2)

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3а» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 04.12.2017 № 351-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подкрепит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.luzsk.ru](http://www.luzsk.ru).

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/982 от 24.11.2017, нарочно в 12:45	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 398 750 470 250 199 500 475 000 142 500 1 111 500	Нет предложенный
2	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/983 от 24.11.2017, нарочно в 12:50	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	(Единственный участник) Нет предложенный	454 100 Заявка отклонена
3	ЗАО «ДАНА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д.40, литер А, офис 43	00-05/996 от 29.11.2017, нарочно в 15:10	Есть	Претензии есть	Более 10	Нет предложенный	1 338 550 884 450 454 100

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 04.12.2017 № 351-00-3П/2017-П/ДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-и р-на МО, в которых располагается объект	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
4	Едиственный участник. Цена, предложенная единственным участником, руб. с НДС.						2 398 750	1 338 550
						470 250 199 500 475 000 142 500 1 111 500	884 450 454 100	
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)					2 525 000	1 409 000	
						495 000 210 000 500 000 150 000 1 170 000	931 000 478 000	

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.2.4. Открытый запрос предложений малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лоту 1 признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 04.12.2017 № 351-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан/размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.losk.ru](http://www.losk.ru).

1.2.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» по лоту 1, соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» проанализировать закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лоту 1 способом у единственного поставщика.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.2.7. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лоту 2 признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.2.8. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ЗАО «ЛАНД-Строй» по лоту 2, соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.2.9. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» проанализировать закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лоту 2 способом у единственного поставщика.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.2.10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резановой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственными поставщиками по расматриваемым лотам согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Эпиту 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного заказа Строителем дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Эпиту 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора заказа Строителем акта сдачи-приемки выполненных работ по Эпиту 1;

выявленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Эпиту 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного заказа Строителем дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора заказа Строителем акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Эпиту 2;

выявленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Эпиту 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанного заказа Строителем акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выявленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Эпиту 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе провозгласить оспору выполненных и принятых работ по Эпиту 3 в разном, составившем не более 95 % от общей

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 04.12.2017 № 351-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан руководителем на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lesk.ru](http://www.lesk.ru).

стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- один экземпляр подписанных документов:
- заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительно-монтажного объема (форма КС-1);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приема выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Присоединения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единичный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7028	- Строительство КД-0,4 кВ от ТП-140 до КД-0,4 кВ в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО;	д. Новосаратовка Всеволожского района	180	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	470 250
		- Строительство КВЛ-6 кВ от оп. №46 ВЛ-6 кВ ф.294-110 до проектируемой МТП-6/0,4 кВ в д. Хязельки Всеволожского района ЛО;	д. Хязельки Всеволожского района	180		199 500
		- Строительство МТП-6/0,4 кВ в д. Хязельки Всеволожского района ЛО;		180		475 000
		- Строительство ВЛН-0,4 кВ от проектируемой МТП-6/0,4 кВ до границы участка заявителя в д. Хязельки Всеволожского р-на ЛО;		180		142 500

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 04.12.2017 № 351-00/ЭП/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lesk.spb.ru](http://www.lesk.spb.ru).

№	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		-Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ВКТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка в д. Новосаратовка Всеволожского района ЛО	д. Новосаратовка Всеволожского района	180	ЗАО «ДАНА-Строй»	1 111 500
		-Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф. «04ТП15 – Стройгруппа, Заготовконтора, Гаражи» до объекта заявителя в г. Бокситогорск ЛО;	г. Бокситогорск	100		884 450
2	7030	-Строительство ВЛИ -0,4 кВ от ТП-49 до границ гражданской застройки заявителей по ул. 8 Марта, г. Волхов, ЛО	г. Волхов	150	1 338 550	454 100

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.








ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

  
 \_\_\_\_\_ А.Т. Фистюлова  
  
 \_\_\_\_\_ В.А. Дуксин  
  
 \_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина  
  
 \_\_\_\_\_ С.С. Орельский  
  
 \_\_\_\_\_ Т.Ю. Пичкая  
  
 \_\_\_\_\_ А.Г. Билан  
  
 \_\_\_\_\_ О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 04.12.2017 № 351-00-31/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОСКС» [www.loesks.ru](http://www.loesks.ru)