

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 367-00-3П/2017-ПДР

19.12.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31705869924 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ДЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствующие: А.Г. Фисимова, В.А. Дуксин, Ж.В. Агвакина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкина, О.З. Азимова.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
12.12.2017	www.zakupki.gov.ru www.iossk.ru	18.12.2017	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Лесочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ДЮ	Отсутствие претензий с АО «ДЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/1041 от 12.12.2017, нарочно в 16:25	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Нет предложений	6 004 000 617 500 1 425 000 2 280 000 237 500 1 444 000
							(Единственный Участник)	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСК» от 19.12.2017 № 367-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСК» www.iossk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЮО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮСКС»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
2	ООО «АРКТУР»	18880, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер., 2	00-05/1052 от 15.12.2017, нарочно в 09:10	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	20 163 750	Нет предложенный
							641 250	
							859 750	
							432 250	
							1 007 000	
							2 417 750	
							527 250	
							465 500	
							175 750	
							1 420 250	
							1 985 500	
							665 000	
							878 750	
							2 023 500	
							1 182 750	
							1 605 500	
							1 486 750	
							551 000	
							764 750	
							688 750	
							384 750	
							(Единственный участник)	

Составлен в одной экземпляре и подшивается размещению на официальном сайте Единой информационно-системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮСКС» www.lusksk.ru

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮСКС» от 19.12.2017 № 367-00-ЗП/2017-ПДР

№	Участник	Адрес	Заявка	Надлежащие выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ДЮ	Отсутствие претензий с АО «ДЮЭСКО»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
3	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Настоящее объявление подготавливается в соответствии с требованиями статьи 117(1) 20-й и 4-й статьи Федерального закона от 20-04-2004 № 44-ФЗ на территории района Ленинградского области, в котором размещаются объекты (в соответствии с эскизом строительства фидерных ЛЭ «ДЮЭСКО») (поддерживается предоставление копии актового выписки район)	(Отсутствуют за последние 3 (три) года претензии (в форме письменных уведомлений, уведомлений, сообщений и уведомлений, иных документов) к Председателю или членам наблюдательного комитета Ленинградского областного общества «ДЮЭСКО», принадлежащих к объектам, фидерным (поддерживаемым) линиям и не обслуживаемым Председателем или членами наблюдательного комитета, а также отсутствием за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ДЮЭСКО», на территории Ленинградской либо Ленинградской области в связи с отказом Председателя от исполнения договора или в связи с неисполнением обязательств Председателем своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 лоты (поддерживаются обязательствами субъекта о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с участием копии актового выписки район).	21 225 000	6 320 000
							675 000	650 000
							905 000	1 500 000
							455 000	2 400 000
							1 060 000	250 000
							2 545 000	1 520 000
							555 000	
							490 000	
							185 000	
							1 495 000	
							2 090 000	
							700 000	
							925 000	
							2 130 000	
							1 245 000	
							1 690 000	
							1 565 000	
							580 000	
							805 000	
							725 000	
							405 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по рассматриваемым лотам признавать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений по каждому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданные ООО «АРКТУР» по лоту 1 и ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» по лоту 2, соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ДЮЭСКО» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по рассматриваемым лотам способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ДЮЭСКО» от 19.12.2017 № 367-00-ЭП/2017-ПДР

Составлен и одобрен заместителем и подписанг размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ДЮЭСКО» www.dyescok.ru.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственными поставщиками запроса предложенной согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и Реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора между Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора между Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительско-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных между Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющая не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного между Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору; подписанного между Сторонами акта приема-приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подписанного окончательного подписанными обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСЭК» от 19.12.2017 № 367-00-310/2017-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подписанг разрабачено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСЭК» www.losek.ru.

Таблица 2 - «Дегализация».

№	Ст.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена с налогообложением разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7395	Строительство ВЛИ-0,4 кВ опоры ВЛИ-0,4кВ от ТП-10 до границ участка заявителя в п.г.т. Советский Выборгского района ЛО	Выборгский район ЛО	180	ООО «АРКТУР» 20 163 750	641 250
		Строительство КЛ-0,4кВ от ШРН-602 до ВРУ заявителя г. Выборг ЛО		170		859 750
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-357 по пер. Графский в г. Выборг ЛО		180		432 250
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-29 до нового ШРН-0,4 кВ в п. Лесоторский Выборгского района ЛО		180		1 007 000
		Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-22 по ул. Школьная до границ земельного участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050000775)		170		2 417 750
		Строительство СТП-10/0,4 кВ в г. Высок Выборгского района ЛО		210		527 250
		Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (фидер № 03) до проектируемой СТП-10/0,4 кВ в г. Высок Выборгского района ЛО		210		465 500
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой СТП-10/0,4 кВ до территории границ участка заявителя в г. Высок Выборгского района ЛО		210		175 750
		Строительство КТП-6/0,4 кВ в п. Брусничное Выборгского района ЛО		210		1 420 250
		Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ (фидер №31) до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в п. Брусничное Выборгского района ЛО		210		1 985 500
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ до границ участка заявителя в п. Брусничное Выборгского района ЛО	170	665 000				
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-36, проходящей по ул. 5-я Бригадная в г. Выборг ЛО (инв. № 050000921)	320	878 750				
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-41 до территории границ участка заявителя в п. Медянка Выборгского района ЛО	180	2 023 500				
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВКТП-6/0,4 кВ по ул. Береговая до ул. Михайловская в г. Выборг ЛО (инв. №050003859)	320	1 182 750				
Строительство КТП-10/0,4 кВ в районе ул. Береговая в г. Приморск Выборгского района ЛО	320	1 605 500				
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (фидер №02) до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в районе ул. Береговая в г. Приморск Выборгского района ЛО	320	1 486 750				
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ в районе ул. Береговая до границ участков заявителей в г. Приморск Выборгского района ЛО	250	551 000				
Строительство МТП-10/0,4 кВ в районе ул. Кузнечная в г. Выборг ЛО	250	764 750				

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭССКО» от 19.12.2017 № 367-00-ЭП/2017-П/П

Составлен в одном экземпляре и подается размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭССКО» www.lesck.ru.


№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена с нообъектной разбивкой, руб. с НДС
		3	4	5	6	7
1	2	Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (фидер № 08 П/Ст 110/35/10 кВ № 26 ВЭС ПАО "Ленэнерго") до проектируемой МТП-10/0,4 кВ в районе ул. Кузнечная в г. Выборг ЛО				688 750
		Строительство ВЛН-0,4 кВ от проектируемой МТП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в районе ул. Кузнечная в г. Выборг ЛО				384 750
		Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-521 до КД-0,4 кВ на границе участка заявителя в г. Всеволожск Всеволожского района ЛО		180		617 500
		Строительство КТП-10/0,4 кВ в д. Энколово Всеволожского района ЛО				1 425 000
		Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-70 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в д. Энколово Всеволожского района ЛО				2 280 000
2	7417	Строительство ВЛН-0,4кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до границ с участком заявителя в ДНП «Южный склон» в д. Энколово Всеволожского района ЛО	Всеволожский район ЛО	180	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 6 004 000	237 500
		Строительство ВЛН-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до границ участка заявителя в уч. Мисолово Всеволожского р-на ЛО		100		1 444 000


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 6 голосов, «ПРОТЯ» – 0 голосов, «ВНЕДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.


ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:


Председатель комиссии:


Заместитель председателя:



 _____ А.Т. Фистолова


 _____ В.А. Дуксин


 _____ Ж.В. Айгильдина


 _____ О.С. Орельский


 _____ Т.Ю. Пичкай


 _____ О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОСКС» от 19.12.2017 № 367-00-3П/2017-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОСКС» www.losck.ru