

г. Санкт-Петербург

№ 11-00-ЗП/2018-ПДР

25.01.2018

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806011697 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова. *Присутствовали: А.Т. Фисталова, В.А. Духест, Ж.В. Агильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билаш, О.З. Азимова.*

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
15.01.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	23.01.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представителем Претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 24.01.2018 г. *Присутствовали: А.Т. Фисталова, В.А. Духест, Ж.В. Агильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билаш, О.З. Азимова.*
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олтон+», ООО «СЗЭСМ», ООО «РИЭСК-СПб».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса следующими претендентами: ООО «Олтон+», ООО «СЗЭСМ», ООО «РИЭСК-СПб».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 24.01.2018 г. *Присутствовали: А.Т. Фисталова, В.А. Духест, Ж.В. Агильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билаш, О.З. Азимова.*
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3. п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.01.2018 № 11-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписан заместителем и подписантом размещения на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Олтон+»	188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4	00-05/5 от 15.01.2018 г.; нарочно в 10:20	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	4 360 500 579 500 973 750 1 330 000 1 054 500 422 750 Баллы: 100 Место: 1 4 360 500
2	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/6 от 15.01.2018 г.; нарочно в 12:00	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	3 467 500 1 187 500 2 280 000 Баллы: 100 Место: 1	579 500 973 750 1 330 000 1 054 500 422 750 Баллы: 100 Место: 2 4 360 500
3	ООО «РИЭСК-СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д.1, литер А. пом.1-Н	00-05/8 от 16.01.2018 г.; нарочно в 09:14	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	3 467 500 1 187 500 2 280 000 Баллы: 100 Место: 2	579 500 973 750 1 330 000 1 054 500 422 750 Баллы: 100 Место: 3 000 «Олтон+»
4	Победитель предложенная победителем, руб. с НДС.						000 «СЗЭСМ»	000 «Олтон+» 3 467 500 1 187 500 2 280 000 4 360 500 579 500 973 750 1 330 000 1 054 500 422 750

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЮО	Отсутствие претензий к АО «ЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и монтажу оборудования сетей и оптоволокна ПЛД 20-0,4 кВ и оптоволокна работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой обслуживающей филиалом АО «ЮЭСК») (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов разногласий и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЮЭСК», предоставления копий документов (подтверждение) соответствия условиям Претендентом либо оспаривания им без успеха, а также отсутствия за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЮЭСК», по инициативе Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг., в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ).	3 650 000	4 590 000
						1 250 000 2 400 000	610 000 1 025 000 1 400 000 1 110 000 445 000	

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный участником голосования участник голосования «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета

Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения

соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения

соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанного обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на

основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 25.01.2018 № 11-00-ЭП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮЭСК» www.josk.ru.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

законченного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№	Сл.№	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	7996	Строительство КТП-10/0,4 кВ в г. Тосно Тосненского р-на ЛО;	г. Тосно Тосненского р-на	100	ООО «СЗЭСМ» 3 467 500	1 187 500
		Строительство КЛ-10 кВ от ТП-17 яч.2 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в г. Тосно Тосненского р-на ЛО				
2	8016	Строительство ВЛЛ-0,4 кВ от ТП-210 до границы участка заявителя в г. Кировск Кировского р-на ЛО;	г. Кировск Кировского р-на п.им. Морозова Всеволожского р-на п. Мга Кировского р-на	180	ООО «Олтон+» 4 360 500	579 500 973 750 1 330 000 1 054 500
		Строительство ВЛЛ-0,4 кВ от оп. №11 ВЛЛ-0,4 кВ ЛЛ-3 от ТП-64 до границы участка заявителя в п.им. Морозова Всеволожского р-на ЛО;				
		Строительство КТП-6/0,4 кВ в п. Мга Кировского р-на ЛО;				
		Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.107 до проектируемой ТП-6/0,4 кВ в п. Мга Кировского р-на ЛО;				
		Строительство ВЛЛ-0,4 кВ от устанавливаемой КТП-6/0,4 кВ до границ участков заявителей в п. Мга Кировского р-на ЛО		180		422 750

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фристюлева

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.01.2018 № 11-00-ЗП/2018-ПДР

Заместитель председателя:



В.А. Дуксин

Члены комиссии:



Ж.В. Айгильдина



С.С. Орельский



Т.Ю. Пчицкая



А.Г. Билан



О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

