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№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол. Примечание 

1 Монтаж провода (без подводок) СИП-2 3х95+1х95+1х25 м 228  

2 Монтаж ответвлений проводом СИП-4 4х16 м 44  

3 Устройство ответвлений к вводу (подводок) проводом СИП-4 4х16 шт./м 1/22  

4 Устройство ответвлений к вводу сущ. проводом СИП-4 4х16  шт. 1  

5 Установка железобетонных опор, всего шт. 9  

     в том числе    промежуточной П11 шт. 4  

                              промежуточной П11 подставной шт. 2  

                             анкерной А11 шт. 2  

                             концевой А11 шт. 1  

6 Развозка стоек по трассе  шт. 12  

7 Устройство  крепления провода СИП-2 на опорах, всего шт. 4  

      в том числе    промежуточного шт. 1  

                              концевого шт. 2  

                              углового анкерного шт. 1  

8 Устройство доп. концевого крепления провода СИП-4 на опоре шт. 1  

9 Устройство защитного заземления с Rзаз<30 Ом, p=300 Ом·м шт. 2  

 по тип. пр. 3.407-150 ЭС 03 сх. 1 тип 18 (горизонт. заземлитель     

 ст.Д12 мм, L=2х10 м)    

10 Соединение защитного заземления с видимым спуском  шт. 2  

 (сталь ∅10 мм, L=1,5 м)    

11 Устройство видимых спусков (сталь оцинк. ∅6 мм L=7 м) шт. 2  

12 Объем земляных работ для прокладки горизонтального заземлителя   м3 6  

 в грунте 2 категории, тип. пр. 3.407-150 ЭС42    

13 Устройство пересечений с улицей  шт. 3  

14 Установка кронштейна  для светильника на опору шт. 4  

15 Установка нового светильника уличного освещения шт. 3  

16 Демонтаж и установка на проект. оп. существующих светильников шт. 1  

17 Подрезка крон деревьев шт. 4  

18 Расчистка кустарника м2 420  

19 Пуско-наладочные работы компл. 1  

     

     

Примечание – Доставка железобетонных конструкций, металлоконструкций и оборудования автотранспортом из пос. 

Сиверский на расстояние 4 км. 
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№ Наименование работ 
Ед. 
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Кол. Примечание 

Демонтажные работы 

1 Демонтаж существующей ВЛ 0,38 кВ, всего м 286  

      в том числе  провода    5хА25 м 96 с 3 опор 

                                             4хА25 м 140 с 4 опор 

                                             3хА25 м 50 с 2 опор 

2 Демонтаж ответвлений к вводу 3ф шт. 1  

3 Демонтаж промежуточных деревянных опор с ж./б. приставкой шт. 4  

4 Демонтаж железобетонных опор шт. 5  

      в том числе    промежуточных/ анкерных шт. 4/1  

5 Демонтаж  кронштейна для светильника шт. 1  

6 Погрузка, выгрузка и транспортировка ж.-б. опор и приставок т 6,5 на расстояние 70 км 

7 Погрузка, выгрузка и транспортировка деревянных опор м3 1,6 

на расстояние 2 км 8 Погрузка, выгрузка и транспортировка провода  кг 80 

9 Погрузка, выгрузка и транспортировка металлоконструкций кг 87 

     

     

     

 


