

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 45-00-3П/2018-ПДР

28.02.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806147459 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисилова, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкоя, А.Г. Билаи, О.З. Азимова
СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
16.02.2018	www.zakupki.gov.ru www.louesk.ru	26.02.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лнг.А, каб.309	Представитель Претендентов не присутствовал	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лоту 2 проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 27.02.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фисилова, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкоя, А.Г. Билаи, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Фактор Лайт».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Фактор Лайт».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лотам проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 28.02.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фисилова, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкоя, А.Г. Билаи, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 28.02.2018 № 45-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлимит размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.louesk.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий к АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/127 от 16.02.2018 г. нарочно 12:51	Есть	Претензий нет	Более 10	Предложений не имеет	2 042 500 1 045 000 142 500 855 000 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Фактор Лайт»	192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 9, лит. А., пом. 1Н	00-05/128 от 16.02.2018 г. нарочно 14:21	Есть	Претензий нет	Более 10	Предложений не имеет	2 042 500 1 045 000 142 500 855 000 Баллы: 100 Место: 2
3	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						Заявки отсутствуют	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 2 042 500 1 045 000 142 500 855 000
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Несколько объектов вывоза мусора по территории работ по обслуживанию сетей и оформлению ПИД 20-0,4 кВ и опыты выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (подвергается модернизации сетей вывозных работ).	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме письменных претензий, провозглаше, спонсаций, пересмотров, иных действий, содержащих указания на исполнение и или неподлежащее исполнению Претензий) по отношению к АО «ЛОЭСК» к Претензий за последние 3 (три) года, связанных с исполнением работ/услуг/услугами (исполнением) Претензий АО «ЛОЭСК», прилагаемых и/или выданных, заключенных или оспариваемых без отягчающих обстоятельств, либо невыполненных соответствующими организациями, которые подлежат составу, введено их обязанности, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претензий либо расторжения договоров в связи с отказом Претензий от исполнения обязательств или в связи с невозможностью исполнения Претензийми обязательств по выполнению работ/услуг.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 объектов (подвергается модернизации сетей и частичной оплате выполнения аналогичных работ с привлечением юрлиц/акционеров).	1 631 000 1 335 000 296 000	2 150 000 1 100 000 150 000 900 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.02.2018 № 45-00-ЭП/2018-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesck.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

1.3.6. Открытый запрос предложений № 31806147459 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2018 году, по лоту 1 признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.7. Провести повторную закупочную процедуру по лоту 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.8. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений по лоту 2 согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства/реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4. 6.3.5 настоящего Договора акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6. 6.4.7 настоящего Договора акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые спиротельно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет,

утвержденного Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости спиротельно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного спиротельного Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору;

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 28.02.2018 № 45-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре, и подлики размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.louesk.ru.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (календарные дни)	Победитель, цена по всему лоту, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	538	- «Строительство КТП-10/0,4кВ в г. Ивановгород Кингисеппского района ЛО» - «Строительство 2КЛ-10кВ от КЛ-10 кВ «РП-3-ТП-716» до проектируемой КТП-10/0,4кВ в г. Ивановгород Кингисеппского района ЛО»	г. Ивановгород	273	Открытый запрос предложений по лоту 1 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.	
2	550	- Строительство МТП-10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО - Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛЗ-10 кВ «ТП-693-ТП-694» до проектируемой МТП-10/0,4 кВ в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой МТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя в пос. Новое Токсово Всеволожского района ЛО	пос. Новое Токсово Всеволожский район ЛО	180	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 2 042 500	1 045 000 142 500 855 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВШАСЯ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолева

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

С.С. Орельский

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.02.2018 № 45-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Т.Ю. Пчицкая



А.Г. Билан



О.З. Азимова



Секретарь комиссии:

