

**ПРОТОКОЛ**

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 38-01-ЗП/2018-СМР

г. Санкт-Петербург  
**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

22.02.2018 г.

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806129675 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительного присоединения заявителей до 150 кВт.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

**СЛУШАЛИ:** Специалиста тендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко.  
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пачирка, А.Г. Битан, О.З. Азимова.

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

**Таблица 1 – «Вскрытие заявок»**

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	Сведения о представителях конвертов с заявками на участие		Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие	
								Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях		
1	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер. 2	00-05/130 от 16.02.2018г. ; нарочно в 15:28	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 148 650	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42	Представители Претендентов не присутствовали	1	
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по строительству сетей 20-6,4 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зоной обслуживания филиалов АО «ЛЮЭСК») (подтверждается представителем копии актов выполненных работ).	<p>(Дискуссии за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, арбитражных исков) или претензий, иных документов к Претенденту или исполнителю или ликвидации обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», арбитражная компания обратившаяся (подтверждается соответствующими документами и копии прилагаются и не удостоверены Претендентом, либо оспариваны или без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов реструктуризации (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо реструктуризации договоров в связи с возникновением или изменением договора или в связи с расторжением и/или изменением Претендентом своих обязательств).</p>	<p>Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставленными заявителем справками о наличии оплаты выполнения аналогичных работ с присоединением копии актов выполненных работ)</p>	4 367 000			3 387 000	980 000

**РЕШИЛИ:**

1.1.2. Открытый запрос предложений № 31806129675 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительного присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2017 г. признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 22.02.2018 № 38-01-ЗП/2018-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.ljoesk.ru](http://www.ljoesk.ru).

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31806129675 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2017 г., поданную ООО «АРКТУР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*  
1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» покупки АО «ЛОЭСК» покупки АО «ЛОЭСК» в 2018 году способом у единственного поставщика «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году способом у единственного поставщика.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*  
1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с ООО «АРКТУР» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

*По объекту строительства:*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

Сл. №	Наименование лота	Местоажадение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (календарные дни)	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена лота (пообъектно), руб. с НДС
2	3	4	5	6	7
438	Строительство КТП-6/0,4 кВ на ул. Лесная в пос. Советский Выборгского района ЛО Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ на ул. Лесная до границ участков заявителей в пос. Советский Выборгского района ЛО	пос. Советский Выборгский район ЛО	120	ООО «АРКТУР» 4 148 650	3 217 650 931 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

С.С. Орельский

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

