

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 23-01-ЭП/2018-ПУ

12.02.2018 г.

г. Санкт-Петербург

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806086669 на выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации и ремонту систем коммерческого и технического учета электроэнергии АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Ю. Горюхов, Ж.В. Айгивидина, В.А. Духсин, Р.А. Рахкин, А.Г. Беляш, И.Ю. Лычина, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступающих запечатанных конвертов с заявками на участие
01.02.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	09.02.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали.	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт проведения аналогичных работ не менее 5 лет	Наличие не менее 4-х бригад для проведения монтажно-инженерной группы для проведения пусконаладочных работ	Наличие своих и арендованных автогидродомкратов с подготовленным машинистом	Наличие производственных помещений на территории обслуживания всех филиалов АО «ЛОЭСК»
1	ООО «Энергогон троль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/79 от 08.02.2018г. ; нарочно в 09:38	Есть	Есть	Есть	Есть
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта проведения аналогичных работ не менее 5 лет (в качестве подрядчика) предоставляется копии договоров и актов выполненных работ)	Наличие не менее 4-х бригад для проведения монтажно-инженерных групп на объектах ВПП-0, 1 и 2, подготовленных и включенных в работу на объекте. Состав каждой бригады: 1 ПП - с привлечением специалистов руководящего состава и бригадой по электробезопасности не менее 4 человек до 1000В; 2 электромонтера, с бригадой по электробезопасности не менее 3 до 1000В, один из которых с квалификацией и опытом (в качестве подрядчика) предоставляется сопроводительные копии удостоверений и копии документов подтверждающих профессиональную квалификацию персонала)	Наличие своих и арендованных автогидродомкратов с подготовленным машинистом (оператором) для проведения монтажно-инженерных работ (предоставляется выписка из выданных удостоверений в нескольких экземплярах АО «ЛОЭСК». Не менее одного автогидродомкрата с машинистом (оператором) должно находиться в собственности организации - исполнителя работ (предоставляется копия документа на право владения автогидродомкратом и удостоверение машиниста. Относительно остальных автогидродомкратов (не менее 2-х) допускается их аренда на период проведения работ (в качестве подрядчика) предоставляется копии договоров аренды автогидродомкратов)	Наличие производственных помещений на территории обслуживания всех филиалов АО «ЛОЭСК» (в качестве подрядчика) предоставляется копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или иных законных основаниях производственных помещений)

РЕШИЛИ:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 12.02.2018 № 23-01-ЭП/2018-ПУ составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

1.1.2. Открытый запрос предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации и ремонту систем коммерческого и технического учета электроэнергии АО «ЛОЭСК» признан несостоявшимся в виду поступления только одной заявки.

1.1.3. Признать заявку на выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации и ремонту систем коммерческого и технического учета электроэнергии АО «ЛОЭСК», поданную ООО «Энергоконтроль», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации и ремонту систем коммерческого и технического учета электроэнергии АО «ЛОЭСК» способом у единственного поставщика.

1.1.5. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту производственно-технической службы Рамхину Р.А. в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с ООО «Энергоконтроль» согласно Таблице 2 – «Детализация»:

Условия оплаты: Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные и принятые работы по Объекту в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного Сторонами Акта выполненных работ или актов по форме КС-2,3;
- выставленного Исполнителем счета-фактуры;
- выставленного Исполнителем счета на оплату.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по Договору окончательный расчет Заказчиком по Объекту не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Исполнителем по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 3.6. настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Исполнителя просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Исполнителем и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Исполнителя с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору.

При этом указанный зачет не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по Договору.

Претендент подтверждает условия, являющиеся обязательными условиями исполнения договора.

Таблица 2- «Детализация»

№ Ст.	Наименование лота	Цена лота, руб. с НДС	Срок выполнения работ	Победитель/единственный поставщик
1	2	3	4	5
7248	Выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации и ремонту систем коммерческого и технического учета электроэнергии АО «ЛОЭСК».	166 200 000	с даты заключения Договора по 31.12.2019г.	ООО «Энергоконтроль»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:



А.Ю. Горохов

Члены комиссии:



Ж.В. Айгильдина



В.А. Дуксин



Р.А. Рамихин



А.Г. Билан



И.Ю. Лисина



О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

