

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 24-00-ЗП/2018-РЕМ

14.02.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806078026 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛЮЭСК» «под ключ».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК:

Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Дуксин, Ж.В. Агильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билаш, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
31.01.2018	www.zakupki.gov.ru www.fozsk.ru	12.02.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представитель претендентов не присутствовал	5

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 13.02.2018 г.

Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Дуксин, Ж.В. Агильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билаш, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЮЛСА», ООО «СК ВЫСОТА», ООО «Спец РСУ», ООО «ПСК Теплострой», ООО «СКАЛА».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛЮЭСК» «под ключ» и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса следующих претендентов: ООО «ЮЛСА», ООО «СК ВЫСОТА», ООО «Спец РСУ».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

- 1) ООО «ПСК Теплострой» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено п.п. 13 «б» п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛЮЭСК» «под ключ»; непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено п.п. «б» п. 2 Карточки запроса предложений);
- 2) ООО «СКАЛА» (основание: несоответствие п. 3.2 Карточки запроса предложений).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 14.02.2018 г.

Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Дуксин, Ж.В. Агильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билаш, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2, п.4.3 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 14.02.2018 № 24-00-ЗП/2018-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.fozsk.ru

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-н.ЛО	Отсутствие за последние 3 года претензий с АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	3
1	ООО «ЮЛСА»	187555, ЛО, г. Тихвин, ул. Советская, д. 75, офис. 1	00-05/48 от 01.02.2018г. ; нарочно в 08:30	Есть	Претензии отсутствуют	846 486,75 Баллы: 100 Место: 1	Предложений не имеет	Предложений не имеет
2	ООО «СК ВЫСОТА»	191023, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 59, офис 514.	00-05/64 от 05.02.2018г. ; нарочно в 14:20	Есть	Претензии отсутствуют	846 486,75 Баллы: 100 Место: 2	2 993 110,06 Единственный участник	2 225 890,07 Единственный участник
3	ООО «Спец РСУ»	187555, ЛО, г. Тихвин, ул. Советская, д. 38	00-05/80 от 08.02.2018г. ; нарочно в 13:45	Нет	Претензии отсутствуют	931 135,42 Баллы: 65,45 Место: 3	Предложений не имеет	Предложений не имеет
4	ООО «ПСК Теплострой»	187401, ЛО, Волховский район, г. Волхов, ул. Октябрьская наб., д. 1А, здание «С», пом. №3	00-05/84 от 09.02.2018г. ; нарочно в 12:50	Есть	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	2 993 110,06 Заявка отклонена	Предложений не имеет
5	ООО «СКАЛА»	192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, 29-2-41	00-05/88 от 12.02.2018г. ; нарочно в 08:30	Есть	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	2 787 717,25 Заявка отклонена	Предложений не имеет
6	Победитель/единственный участник; Цена, предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС;					ООО «ЮЛСА»	ООО «СК ВЫСОТА»	ООО «СК ВЫСОТА»
7	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).			Наличие опыта выполнения аналогичных работ по капитальному ремонту строительных частей зданий и сооружений на территории Ленинградской области (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Председателю о неоплате или невыполнении исполнениями Председателем обязательств по лотам договоров, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не урегулированы Председателем либо оставлены им без внимания, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Председателя либо расторжения договора в связи с отзывом Председателя от исполнения договора или в связи с невыполнением обязательств Председателем	1 058 108,44	3 741 387,57	2 782 362,59

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
 1.3.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ» по лоту 3 признан несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений, по лоту 2 признать несостоявшимся в связи с признанием только одной заявки соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

- 1.3.5. Признать заявку на участие в открытом конкурсе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ», поданную ООО «СК ВЫСОТА» по лоту 2 и 3, соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.3.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» о закупке АО «ЛОЭСК» произведе закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ» по лоту 2 и 3 способом у единственного поставщика.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.3.7. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.3.8. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6).
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.3.9. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамкину в срок не более 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем/единственным участником запроса предложений согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6) на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;
- полученного от Подрядчика справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;
- оплаты по Договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№	Сл. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Начало выполнения работ:		Победитель/единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
				Срок выполнения работ, к. дни	Срок выполнения работ, к. дни	
1	2	3	4	5	6	
1	224	Выполнение работ по капитальному ремонту по объектам: Здание трансформаторной подстанции ТП-8 в г. Тихвин инв.№2000000253 Здание трансформаторной подстанции ТП-13 в г. Тихвин инв.№2000000259 Здание трансформаторной подстанции ТП-23 в г. Тихвин инв.№2000000272 Здание трансформаторной подстанции ТП-25 в г. Тихвин инв.№2000000274 Здание трансформаторной подстанции ТП-103 в г. Тихвин инв.№2000000470 Здание КТП-65 10/0,4 кВ г. Тихвин инв.№2000000505	г. Тихвин ЛО	Начало выполнения работ: с 01.06.18г. Срок выполнения работ: 92 к. д.		ООО «ЮЛСА» 846 486,75

№	Ст. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дни	Победитель/единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
2		Выполнение работ по капитальному ремонту по объектам: Трансформаторная подстанция ТП-4 в г. Волхов инв.№030000520 Трансформаторная подстанция ТП-21 в г. Волхов инв.№030000531 Трансформаторная подстанция ТП-39 в г. Волхов инв.№030000542 Трансформаторная подстанция ТП-43 в г. Волхов инв.№030000546 Трансформаторная подстанция ТП-44 в г. Волхов инв.№030000547 Трансформаторная подстанция ТП-48 в г. Волхов инв.№030000551	г. Волхов ЛО	Начало выполнения работ: с 01.05.18г. Срок выполнения работ: 152 к. д.	ООО «СК ВЫСОТА» 2 993 110,06
3		Выполнение работ по капитальному ремонту по объектам: Здание гаража для легковых автомобилей, г. Подпорожье инв.№150000444 Здание ТП-34, г. Подпорожье, инв.№150000333 Здание ТП-31, г. Подпорожье, инв.№150000275 Здание ТП-81, г. Подпорожье, инв.№150000422 Здание ТП-97, г. Подпорожье, инв.№150000219 Здание ТП-39, г. Подпорожье, инв.№150000456	г. Подпорожье ЛО	Начало выполнения работ: с 01.04.18г. Срок выполнения работ: 92 к. д.	ООО «СК ВЫСОТА» 2 225 890,07

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

А.Ю. Горохов

В.А. Дуксин

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчичкая

А.Г. Билан

О.З. Азимова