

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрение и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 30-00-ЗП/2018-СМР

19.02.2018г.

г. Санкт-Петербург

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806095917 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духанин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, А.Г. Билан, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

| Дата публикации извещения | Место публикации | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие | Сведения о представителе | Кол-во поступивших зачатанных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|--|---|---|
| 05.02.2018 | www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru | 15.02.2018 | 09:00 (мск) | Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309 | Представитель Претендентов не присутствовал | 6 |

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 16.02.2018 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духанин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, А.Г. Билан, О.З. Азимова
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «СЗЭСМ», ООО «Гранд-технолоджи», ООО «РИЭСК-СПб», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Псковсельхозэнерго».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ, и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «СЗЭСМ», ООО «РИЭСК-СПб», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Псковсельхозэнерго».
 - 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:
 - 1) ООО «Гранд-технолоджи» (основание: несоответствие пп. 7 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1 Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 19.02.2018 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духанин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билан, О.З. Азимова
- 1.3.2 На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3 Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки запроса предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 19.02.2018 № 30-00-ЗП/2018-СМР

Составлен в одном экземпляре и подписан размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

| № | Участник | Адрес | Заявка | Опыт выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛО, в котором располагается объект | Отсутствие за последние 3 года претензий с АО «ЛОЭСК» | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. | Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» | 194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б | 00-05/58 от 05.02.2018г. ; нарочно в 11:55 | Есть | Претензии отсутствуют | Более 10 | 8 499 650 Баллы: 100 Место: 1 | Предложенный не имеет |
| 2 | ООО «СЗЭСМ» | 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а | 00-05/60 от 05.02.2018г. ; нарочно в 12:45 | Есть | Претензии отсутствуют | Более 10 | 8 499 650 Баллы: 100 Место: 2 | 1 589 350 Баллы: 100 Место: 1 |
| 3 | ООО «Гранд-технологии» | 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, лит. А, пом. 1Н | 00-05/61 от 05.02.2018г. ; нарочно в 13:48 | Есть | Претензии отсутствуют | Более 10 | 8 499 650 Заявка отклонена | Предложенный не имеет |
| 4 | ООО «РИСК-СПб» | 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 1, литер А, пом. 1-Н | 00-05/63 от 05.02.2018г. ; нарочно в 13:55 | Есть | Претензии отсутствуют | Более 10 | 8 499 650 Баллы: 100 Место: 3 | Предложенный не имеет |
| 5 | ЗАО «ЛАН-Строй» | 190013, Санкт-Петербург, Малодетскоельскый пр. д. 40, литер А, офис 43 | 00-05/70 от 06.02.2018г. ; нарочно в 11:52 | Есть | Претензии есть | Более 10 | 8 499 650 Баллы: 80 | 1 589 350 Баллы: 80 Место: 2 |
| 6 | ООО «Псковсельхоэнерго» | 180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64 | 00-05/75 от 07.02.2018г. ; нарочно в 13:20 | Нет | Претензии отсутствуют | Более 10 | 8 499 650 Баллы: 80 | Предложенный не имеет |
| 7 | Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС | | | | | | ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 8 499 650 | ООО «СЗЭСМ» 1 589 350 |

| № | Участник | Адрес | Заявка | Опыт выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЛО, в котором располагается объект | Отсутствие за последние 3 года претензий с АО «ЛОЭСК» | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. | Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) |
|---|---|-------|--------|---|---|---|---|
| 8 | Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС) | | | Несколько объектов выполнения аналогичных работ (больше выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградского областного, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой обслуживающей фирмой АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставителями копий актов выполненных работ). | Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», исполнениям контрактов, оказания (подтверждается документами и копии приказами и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неадекватными исчислениями Претендентом своих обязательств. | Коллективно завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставителями копий приказов о назначении ответственных специалистов работ с приложением копий актов выполненных работ). | 1 2 8 947 000 1 673 000 |

1.3.4 По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лотам согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5 Признать победителями открытого запроса предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по лотам участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

1.3.6 Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательном строительно-монтажном объекте (форма КС-11);

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
 при условии выполнения Подрядчиком всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 19.02.2018 № 30-00-31/2018-СМР

Составлен в одном экземпляре и подписан размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

| № пп | Сл. № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, календарные дни | Победитель, цена лота, руб. с НДС |
|------|-------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 342 | Выполнение строительно-монтажных работ: Строительство КЛ-10 кВ от нов РП до РП-67 в г. Тихвин ЛО | г. Тихвин ЛО | 270 | ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 8 499 650 |
| 2 | | Выполнение строительно-монтажных работ: Строительство КЛ-10 кВ от ТП-90 до ТП-18 в г. Подпорожье ЛО | г. Подпорожье ЛО | 210 | ООО «СЗЭСМ» 1 589 350 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАТЬСЯ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

А.Т. Фистолова
В.А. Дуксин
Ж.В. Айгильдина
С.С. Орельский
Т.Ю. Пчицкая
А.Г. Билан
О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 19.02.2018 № 30-00-ЗП/2018-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.