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АННОТАЦИЯ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ  

ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
 

1. Свидетельство СРО № 0760-2014-4706030170-07 от  30 декабря 2014 г., выдано НП  «Балтийское объ-

единение проектировщиков»; 

2. Приложение к свидетельству СРО № 0760-2014-4706030170-07 от  30 декабря 2014 г., выдано НП  

«Балтийское объединение проектировщиков»; 

3. Техническое задание (Приложение №1 к договору №00-714/2014 ПИР), на выполнение проектно-

изыскательских работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, государственных стандартах, 

действующих на территории Российской Федерации на дату выпуска, и обеспечивают безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими 

чертежами мероприятий. 

 

Главный инженер проекта      Мильков С.А. 

 

 

 

Настоящий проект является интеллектуальной собственностью                                   

ООО «Энергоконтроль» и без согласования с ним не подлежит размножению и 

передачи другим организациям и лицам 
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Администрация
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 июня 2017 года_____  № 676
г. Бокситогорск

О размещении сооружения связи

Рассмотрев заявление директора филиала акционерного общества "Ленинградская 
областная электросетевая компания" "Восточные электросети" Козлова Г.Г., действующего 
на основании доверенности от 13.02.2017 №50/2017 в интересах акционерного общества 
"Ленинградская областная электросетевая компания", о выдаче разрешения о размещении 
объекта "Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-40 до вновь проектируемой СТП 6/0,4 кВ 
"Сосновка" в г. Пикалево ЛО" на срок 49 лет, руководствуясь ст. 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов", постановлением Правительства 
Ленинградской области от 03.08.2015 № 301 "Об утверждении Порядка и условий 
размещения отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов на территории Ленинградской области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акционерному обществу "Ленинградская областная электросетевая компания" 
разрешить размещение объекта электросетевого хозяйства -  "Строительство ВЛЗ-6 кВ от 
ТП-40 до вновь проектируемой СТП 6/0,4 кВ "Сосновка" в г. Пикалево ЛО" на земельном 
участке площадью 7253 кв.м, расположенного в квартале 47:19:0108003 в г. Пикалево 
Пикалевского городского поселения Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области, в границах территории, обозначенной контуром с характерными 
точками: ЗУ1 н1 (Y-.32296.79; Х:39469,68), н2 (Y:32301; Х:39478.09), нЗ (Y:32256.17; 
Х:39501.99), н4 (Y:32215.6; Х:39523.66), н5 (Y:32171.96; Х:39546.96), нб (Y:32143.3;
Х:39500.08), н7 (Y:32118.83; Х:39460.11), н8 (Y:32083.94; Х:39478.32), н9 (Y:32044.59;
Х:39498.87), нЮ (Y:32008.76; Х;39517.58), н11 (Y:32011.08; Х:39556.11), н12 (Y:31966.59; 
Х:39581.12), н13 (Y:31918.65; Х:39608.1), н14 (Y:31875.97; Х:39632.11), н15 (Y:31832.37; 
Х:39656.64), н16 (Y:31791.45; Х:39679.66), н17 (Y:31797.26; Х:39723.58), н18 (Y:31798.66; 
Х:39736.27), н19 (Y:31788.72; Х:39737.37), н20 (Y:31787.33; Х-.39724.78), н21 (Y:31780.65; 
Х:39674.26), н22 (Y:31827.47; Х:39647.93), н23 (Y:31871.07; Х:39623.39), н24 (Y:31913.75; 
Х:39599.39), н25 (Y:31961.69; Х:39572.4), н26 (Y:32000.72; Х:39550.46), н27 (Y:31998.39; 
Х:39511.71), н28 (Y:32040.31; Х:39489,83), н29 (Y:32079.31; Х:39469.45), нЗО (Y:32122.48; 
Х:39446.92), н31 (Y:32151.83; Х:39494.86), н32 (Y:32175.57; Х:39533.7), нЗЗ (Y:32210.89;
Х:39514.84), н34 (Y:32251.47; Х:39493.17), н35 (Y:32292.35; Х:39471.98), согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом плане территории сроком 49 лет.
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2. Акционерному обществу "Ленинградская областная электросетевая компания" 
использовать вышеуказанный участок в соответствии с постановлением.

3. Действие, установленное пунктом 1 настоящего постановления, прекращается 
досрочно со дня предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия данного постановления о размещении объекта направить копию настоящего 
постановления с приложением схемы границ предполагаемого к использованию земельного 
участка на кадастровом плане территории в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства -  "Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-40 до вновь проектируемой СТП 6/0,4 кВ 
"Сосновка" в г. Пикалево ЛО" в границах кадастрового квартала 47:19:0108003 в 
Бокситогорский отдел Управления Росреестра по Ленинградской области.

Г лава администрации

Разослано: Росреестр, адм. МО "Город Пикалеве 0CK "-2, в дело

С.Ф. Мухин
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Пояснительная записка. 

 

Содержание 

 

 1 Общая часть. 

1.1 Исходные данные. 

1.2 Функциональное назначение объекта.  

1.3 Патентная чистота и патентоспособность.  
         

2 Технологические и строительные решения . 

3 Проверочные расчеты. 

4 Организация строительства. 

5 
Восстановление нарушенных земель и охрана 

окружающей среды. 

6 Организация эксплуатации электроустановок. 
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1. Общая часть. 

 

1.1. Исходные данные. 

Согласно технического задания АО «ЛОЭСК» для подключения вновь 

проектируемой СТП 6/0,4кВ “Сосновка” проектом предусмотрено строительство 

ВЛЗ-6кВ. Настоящим проектом СТП 6/0,4кВ не рассматривается, выполняется по 

отдельному проекту "Строительство СТП 6/0,4кВ "Сосновка" г. Пикалево ЛО", 

шифр 404-08-14-ЭС, выполнен ООО «Энергоконтроль». 

Проект строительства ВЛЗ-6кВ выполнен на основании: 

- технического задания №00-714/2014-ПИР, выданного АО "ЛОЭСК; 

- топографической съемки местности, М1:500, выполненной ООО "ГеоКорп"; 

- действующих норм и правил. 

Схема приема мощности. 

Точка подключения – РУ-6кВ существующей ТП-40. 

Напряжение питающей сети – 6кВ. 

Категория электроприемников по надежности электроснабжения – III. 

Присоединяемая мощность 100кВА. 

Климатические условия района: 

Согласно «Региональным картам нормативных гололедных и ветровых на-

грузок» на территории Ленинградской области следует: 

- нормативная толщина стенки гололеда на проводах 15мм; 

- температура самой холодной пятидневки - «-35о С»; 

- среднегодовая температура воздуха - «0о С»; 

- наибольшая скорость ветра – 29 м/с 

- среднегодовая длительность гроз от 40 до 60 ч; 

- удельное сопротивление грунта 100 Ом м. 

На основании климатических данных для проектируемого объекта принят II 

район по ветру и II район по гололёду. 

Район прохождения трассы ВЛЗ 6кВ характеризуется спокойным и равнинным 

рельефом.  

 

1.2. Функциональное назначение объекта. 

Проектируемая ВЛЗ-6кВ предназначена для подключения вновь проектируемой 

СТП 6/0,4кВ “Сосновка”.  

 

1.3.  Патентная чистота и патентоспособность. 

Рабочая документация выполнена на основе утвержденных типовых решений и 

не содержит охраноспособных технических решений. В связи с этим проверка на 

патентную чистоту и патентоспособность не проводилась. 
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2. Технологические и строительные решения. 

В соответствии с техническим заданием для подключения вновь строящейся 

СТП-6/0,4кВ проектом предусматривается строительство ВЛЗ-6кВ от РУ-6кВ 

существующей ТП-40 до проектируемой СТП. 

Начало трассы проектируемой ВЛЗ 6кВ – проектируемая ячейка 6кВ РУ-6кВ 

ТП-40.. Установка ячейки 6кВ данным проектом не предусматривается и выпол-

няется силами Сетевой организации по отдельной документации. 

Конец трассы – проектируемая комплектная трансформаторная подстанция 

столбового типа СТП-6/0,4кВ мощностью 100кВА, которая подключается от 

опоры №17. СТП-6/0,4кВ выполняется по отдельному проекту "Строительство СТП 

6/0,4кВ "Сосновка" г. Пикалево ЛО", шифр 404-08-14-ЭС, выполнен ООО 

«Энергоконтроль». 

Трасса проектируемой ВЛЗ-6кВ выбрана в соответствии с планом жилой за-

стройки и уточнена на местности путём детального рекогносцировочного обсле-

дования и визуального трассирования. Постановление о выдаче разрешения на 

размещение объекта электросетевого хозяйства ВЛЗ-6кВ в г. Пикалево, см. При-

ложения 2. Проектируемая ВЛЗ 6кВ выполнена на опорах с железобетонными 

стойками с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 1х50. Опоры 

установить в сверленные котлованы в соответствии с тип. пр. Л56-97 “Одноцеп-

ные железобетонные опоры со стойками СВ110, С112, СВ105 ВЛ6кВ с защищенными 

проводами АО "РОСЭП". 

Так как трасса проектируемой ВЛЗ-6кВ проходит по населенной местности, 

предусматривается двойное крепление проводов на штыревых изоляторах. Про-

леты между опорами приняты согласно тип. пр. 24.0066 "Расчетные пролеты для 

железобетонных опор ВЛ 6кВ с защищенными проводами по ПУЭ 7 изд" (при при-

менении стоек СВ110-3,5). При пересечении проезжей части улиц габарит от про-

водов ВЛЗ-6кВ при наибольшей стреле провеса до дорожного покрытия должен 

быть не менее 7,0м, до поверхности земли не менее 6,0м. 

В целях улучшения грозозащиты ВЛЗ 6кВ проектом предусмотрена установ-

ка мультикамерных разрядников типа РМК-10-IV-УХЛ1/023Д. Разрядник устанав-

ливается на каждой опоре (кроме опоры №1, так как на данной опоре установ-

лены ОПН) с чередованием фаз. 

В связи с невозможностью выполнения воздушного выхода 6кВ из РУ-6кВ 

ТП-40 проектом предусматривается кабельный выход от ячейки 6кВ до проекти-

руемой опоры №1. Для его выполнения предусматриваются следующие мероприя-

тия: 

- выполнить пробивку отверстия в стене здания ТП-40; 

- выполнить штрабу в бетонном полу РУ-6кВ 150ммх150мм от стены здания 

до места установки ячейки 6кВ; 

- уложить в штрабу и через отверстие в стене ПЭ ТЗК СТ трубу с 

Dу.пр.=100мм; 

- затянуть проектируемый кабель АСБ-10 3х70 в полиэтиленовую трубу 

ТЗК СТ диаметром 110мм; 

- закрыть кабельный канал рифленым металлическим листом. 
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Прокладку кабельной линии от здания ТП-40 до проектируемой опоры №1 

выполнить в траншее в земле. Для соединения кабеля с проводами СИП-3 на 

опорах №1 предусматривается установка концевой кабельной муфты наружной 

установки, см. черт. 403-2-17-714-ЭС лист 6. Для защиты от грозовых перена-

пряжений предусматривается установка комплекта ограничителей перенапряже-

ния ОПН. Для присоединения кабеля к выключателю РУ-6кВ ТП-40 предусматри-

вается установка концевой кабельной муфты внутренней установки. 

Прокладку кабельной линии выполнить так, чтобы в процессе монтажа и 

эксплуатации было исключено возникновение в ней опасных механических 

напряжений и повреждений. Перед прокладкой кабелей в траншее строительная 

организация должна удалить из траншеи камни, воду и другие посторонние 

предметы и выровнять дно, сделать подсыпку песком толщиной 150мм на дне 

траншеи, уложить ПЭ ТЗК СТ трубы d=110мм на пересечениях с подземными 

коммуникациями, присыпать песком или закрепить их. Концы труб уплотнить 

джутовыми плетеными шнурами, обмазанными водонепроницаемой (мятой) глиной 

на глубину не менее 300 мм. В местах, где кабели прокладываются без труб, 

выполнить защиту плитами ПЗК. Обратная засыпка производится 

механизированным способом. Засыпаемый грунт уплотняется послойно.  

Прохождение ВЛЗ 6кВ и КЛ-6кВ согласовано со всеми заинтересованными ор-

ганизациями. План трассы и объем работ по монтажу ВЛЗ 6кВ см. черт. 403-2-

17-714-ЭС лист 2.1-2.2 и  403-2-17-714-ЭС.ВР соответственно. 

Сечение проводов выбрано по минимуму приведенных затрат и проверено по 

отклонениям напряжения у потребителей и условиям срабатывания защиты при 

токах короткого замыкания. 

Заземление опор ВЛЗ-6кВ выполнить в соответствии с черт. 403-2-17-714-

ЭС лист 10.1 и 10.2 После выполнения монтажных работ выполнить контрольный 

замер сопротивления. При несоответствии Rзу нормативным значениям забить 

дополнительные электроды из стального уголка 50х50х5мм и соединить их с ра-

нее проложенными заземлителями.  

Основные показатели ВЛЗ 6кВ и КЛ 6кВ 

-установка опор с железобетонными стойками – 17шт.; 

-монтаж изолированного провода СИП-3 1х50, строительной длиной 763м; 

- установка разъединителя РЛНДМ-10(6)/200 – 1шт. (учтено проектом 404-

08-14-ЭС);  

- прокладка кабеля АСБ-10 3х70 строительной длиной 25м. 

Другие необходимые сведения по технологическим и строительным решениям 

приведены на соответствующих чертежах. 
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3.  Проверочные расчёты. 

Величина потерь напряжения в трехфазной ВЛ переменного тока: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Сопротивление провода ВЛЗ-6 кВ определяем по формуле: 

 

 

 

 

Расчет потерь напряжения 

 

Наименование 

линии 
Тип кабеля 

Iрасч, 

А 
cosϕ L, м Uном 

Rкаб, 

мОм 

Хкаб, 

мОм 

∆U, % 

на уч. 

∆U, % от 

ТП-40 

РУ-6кВ –  Оп. 1 АСБ2л-10 3х70 10,1 0,95 40 6000 22,0 2,4 0,01 0,01 

Оп. 1  –  СТП 3СИП-3 1х50 10,1 0,95 763 6000 549,4 228,1 0,22 0,23 

 

4. Организация строительства. 

Организация строительства обеспечивается выполнением требований                      

СП 48.13330.2011. 

Потребность в строительных конструкциях, изделиях, материалах и 

оборудовании приведена в спецификации. 

До начала строительства объекта должна быть выполнена подготовка 

строительного производства, включая проведение общих организационно-

технических мероприятий, выполняемых в соответствии с Правилами о договорах 

подряда на капитальное строительство. 

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо проводить 

мероприятия по организации безопасной работы с применением строительных 

механизмов, транспортных средств и средств малой механизации работ. 

При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве», «Правила техники безопасности при 

производстве монтажных работ» и “Правил безопасности при строительстве 

А1,10
95.063

100

cosU3

Р
I

мОм; линии, воздушной ниесопротивле еиндуктивно и активное - X , R

нагрузки; мощности ткоэффициен средний - cos

А; нагрузки, ток расчетныйI

:где

)sinXcos(R10I3ΔU

расч.

кабкаб

расч

кабкаб

3

расч














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



В 6000U где

100%,
U

ΔU
ΔU(%)

мОм; линии, воздушной ниесопротивле реактивное и активное удельное - Х , R

м; кабеля, длинаL
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ном
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
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линий электропередачи и производстве электромонтажных работ” (РД 153-34.3-

03.285-2002), обращая особое внимание на организацию безопасной работы в 

охранных зонах действующих электроустановок. 

 

5. Восстановление нарушенных земель и 

 охрана окружающей среды. 

5.1. Введение. 

 

В соответствии с законом Российской федерации “Об охране окружающей 

среды” при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и 

снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений необходимо 

предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию 

и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять требования 

экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья 

населения. 

Линии электропередачи 6кВ по принципу работы в нормальном режиме 

эксплуатации являются слабо загрязняющими окружающую среду объектами. В 

экологическом плане их можно отнести к “мягко” влияющим производствам. 

Данный раздел выполнен на основании: 

- Закона Российской Федерации “Об охране окружающей природной среды” от 

01.01.2002 №7-Ф3 с изм. на 14 марта 2009г; 

- Закона Российской Федерации “Об экологической экспертизе” №174-Ф3 от 

23.11.95 с изменениями и дополнениями от 24.07.2008; 

- Лесного, водного и земельного кодексов РФ; 

Данный раздел выполнен с учетом: 

- постановления Российской Федерации от 16 февраля 2008г №87 г. Москва «О 

составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию»; 

- положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного 

16.05.2000г приказом №372 Госкомэкологии; 

- системы стандартов в области охраны природы и улучшения использования 

природных ресурсов (ГОСТ 17.0.0.01-76), а также других общероссийских и 

ведомственных актов; 

- СанПин 2.2.1/2.1.11200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов”, утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом РФ 25.09.2007 приказ №74; 

- СанПин 2.2.41191-03 “Электромагнитные поля в производственных условиях, 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 30.01.2003г; 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 “Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки”; 

- СНиП 23-03-2003 “Защита от шума”; 

- ГОСТ 12.1.002-84 “Электрические поля промышленной частоты. Допустимые 

уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах”; 

- ГОСТ 17.5.1.01-83 “Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
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определения”; 

- ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель 

для рекультивации»; 

- ГОСТ 17.5.3.04-83. «Охрана природы. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель» (с Изменением N 1); 

- ГОСТ 17.5.3.05-83 “Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования 

к землеванию”; 

- ГОСТ 17.5.3.06-85 “Охрана природы. Земли. Требования по определению норм 

снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ”; 

- ГОСТ 17.1.3.06-82 “Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

подземных вод”; 

- “Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи (с 

изменениями на 13.03.2008г)”, утвержденные постановлением правительства РФ 

№997 от 13.08.96г. 

 

5.2. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. 

Общие положения и цели. 

 

Цели охраны земельных ресурсов – предотвращение деградации, загрязнения, 

захламления, нарушения земель, обеспечение восстановления земель, 

подвергшихся негативным воздействиям хозяйственной деятельности. 

Размещение объектов электросетевого хозяйства, обеспечение безаварийного 

функционирования и эксплуатации электросетей регламентировано 

Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 

"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон" с изменениями и дополнениями от 5 июня, 26 августа 2013 г. 

Порядок определения размеров земельных участков, выделяемых в постоянное 

и временное пользование при строительстве и эксплуатации электрических 

сетей, регламентируют Земельный кодекс РФ. 

 

5.3 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования 

и геологическую среду. 

 

При выборе прохождения ВЛЗ-6кВ и КЛ-6кВ необходимо обеспечить: 

- минимальную степень нарушения естественных ландшафтов и их 

компонентов; 

- минимальный ущерб от расположения складского хозяйства, дорог, 

монтажных площадок и пр. 

Проведение строительно-монтажных работ может привести к нарушению 

почвенного покрова, гидрологического режима местности, образованию 

техногенного рельефа и другим качественным изменениям состояния земель. 
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Основными источниками нарушения почвенно-растительного покрова являются 

строительные машины и механизмы. 

С целью минимизации площади нарушенных земель необходимо соблюдать 

следующие природоохранные правила, позволяющие уменьшить негативное 

воздействие на поверхность земли: 

- движение транспорта и строительной техники только в пределах 

временного осевого проезда и по существующим дорогам (согласовывается 

монтажной организацией); 

-  ведение строительных работ на строго отведенных участках; 

обслуживание, заправка и мойка автотранспорта, строительных машин и 

механизмов должна производиться только на ближайшей автозаправочной 

станции (АЗС) с соблюдением всех мер предосторожности против растекания ГСМ 

по земле; 

места проведения смазочных работ должны быть оснащены емкостями для 

сбора отработанных масел и фильтров, и оборудованы таким образом, чтобы 

исключить возможность загрязнения топливно-смазочными материалами почв и 

поверхностных вод; 

- сбор строительных отходов и вывоз их в специальные места, отведенные 

землевладельцем для свалок. 

 

5.4 Рекультивация. 

 

Нарушенные земли подлежат рекультивации. 

На техническом этапе рекультивации земель при строительстве проводятся 

следующие работы: 

- уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы 

всех временных устройств; 

- вертикальная планировка с максимальной степенью сохранения 

естественного микрорельефа; 

- аккуратный демонтаж всех временных сооружений с трассы ВЛЗ-6кВ в конце 

строительства, эвакуация техники, приспособлений и инвентаря, передислокация 

бригад на другие объекты и возврат землепользователям всех временно 

занятых территорий в состоянии, пригодном для дальнейшего использования. 

Биологическая рекультивация направлена на закрепление поверхностного 

почвенного слоя и восстановление естественного плодородия почв.  

При устройстве монтажных и временных площадок для производства 

строительно-монтажных работ потребуется снятие плодородного слоя почвы. 

Работа состоит из следующих операций: 

- снятие плодородного слоя почвы с полосы рекультивации и перемещение его 

в отвал в пределах зоны временного отвода земель, где он хранится до 

окончания строительных работ; 

- снятие плодородного слоя почвы производится на всю его толщину (0,2 м), 

не допуская смешивания плодородного слоя с минеральным грунтом; 

- после завершения строительства, территория очищается от строительного 
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мусора, производится замена загрязненного плодородного грунта качественным; 

- проверка инспектором по использованию и охране земель состояния грунта 

в полосе рекультивации для исключения засыпки загрязненного минерального 

грунта слоем качественной почвы; 

- перемещение плодородной почвы из временного отвала на территорию 

рекультивации и равномерное ее распределение. 

При снятии, обратном нанесении и хранении почвы во временном отвале не 

допускается смешивание ее с подстилающими грунтами, а также ее загрязнение, 

размыв, выдувание. Согласно требованиям нормативных материалов на 

рекультивацию земель, снятие плодородного слоя почвы с перемещением его во 

временный отвал и возвращение плодородной почвы на рекультивируемую полосу, 

должно производиться в теплое время года (май - октябрь). При ливневых и 

затяжных дождях эту работу производить не рекомендуется. 

Приведение земель в состояние, пригодное для дальнейшего использования, 

производится силами строительно-монтажной организации за счет средств, 

предусмотренных объектной сметой на строительство. 

Правила возмещения убытков, которые могут иметь место при строительстве 

и эксплуатации проектируемых объектов, регламентировано постановлением 

Правительства РФ № 262 от 07.05.2003 г. и Земельным кодексом РФ. 

Передача восстанавливаемых земель Застройщиком оформляется актом в 

установленном порядке с участием представителей землепользователей и 

органов, осуществляющих контроль над использованием земель. 

 

5.5 Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Общие положения и задачи. 

 

Целью настоящего подраздела является определение характера и степени 

воздействия на атмосферу в районе проводимых работ. 

Основной задачей является определение состава, количества и параметров 

выбросов загрязняющих веществ. 

 

 

5.6 Уровень загрязнения атмосферного воздуха в период строительства. 

 

В период строительства ВЛЗ-6кВ и КЛ-6кВ источниками выбросов вредных 

примесей в атмосферный воздух могут быть строительные механизмы и 

транспортные средства. В результате их работы в атмосферу выбрасываются: 

углекислый газ, окислы азота, сернистый ангидрид, углеводороды, пыль. При 

выполнении работ в технологической последовательности, транспортные 

средства и механизмы будут рассредоточены по длине трассы линии.  

На трассе строящейся линии или на площадке подстанции одновременно будут 

работать не более 2-3 механизмов, что позволит избежать повышения 

концентрации вредных веществ в районе проведения работ. 
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5.7 Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при 

неблагоприятных метеорологических условиях. 

 

Регулирование выбросов вредных веществ в атмосферу в период 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) предусматривается 

кратковременное сокращение выбросов, приводящих к формированию высокого 

уровня загрязнения воздуха, до уровня, наблюдаемого при отсутствии НМУ. 

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе 

предупреждений о возможном опасном росте концентрации примесей в воздухе с 

целью его предотвращения. 

Строительно-монтажные бригады не получают предупреждения о повышении 

уровня загрязнения воздуха в период НМУ. В связи с этим, специальные 

мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ не разрабатываются. Для 

снижения приземных концентраций вредных веществ в атмосфере в период НМУ 

предусматриваются мероприятия организационного характера: 

- контроль над точным ведением технологического процесса работы; 

- контроль над точным соблюдением технологического регламента запуска и 

прогрева двигателей автотранспорта и механизмов. 

Внедрение предусмотренных организационных мероприятий обеспечит 

сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в 

период НМУ на 15-20 %. 

 

5.8 Защита от электромагнитного поля. 

 

Защита от воздействия электромагнитного поля осуществляется применением 

типовых конструкций, соблюдением электрических габаритов, предписанных 

Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). 

Предельно допустимый уровень магнитной индукции для населения, в 

соответствии с «Временным руководством по предельным воздействиям 

электрических и магнитных полей 50 - 60 Гц», изданным Международной 

ассоциацией радиационной защиты (IRPA) под эгидой ООН, равен 100 мкТ 

(микроТесла). 

Согласно п. 1.1 СанПиН 2971-84 защита населения от воздействия 

электрического поля линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, 

удовлетворяющих требованиям ПУЭ и Правил установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства, не требуется. 

Вследствие изложенного, никаких дополнительных мероприятий по защите 

населения от воздействия электромагнитного поля для ВЛЗ-6кВ не требуется. 

 

5.9 Санитарно-защитная зона. 

 

Размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней 

шума, электромагнитного поля, характера и количества выделяемых в 



 

      

403-2-17-714-ЭС.ПЗ 
Лист 

      
13 

Изм. Кол.уч

. 

Лист № док. Подпись Дата 

окружающую среду загрязняющих веществ. 

Проведение расчета рассеивания по каждому выбрасываемому веществу 

нецелесообразно. Следовательно, установление дополнительно СЗЗ по количеству 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не требуется. 

В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для 

трансформаторных подстанций размеры СЗЗ не определены. 

При эксплуатации ВЛЗ-6кВ источники шума отсутствуют. Защита от 

воздействия электромагнитного поля осуществляется применением типовых 

конструкций, с соблюдением электрических габаритов, предписанных Правилами 

устройства электроустановок (ПУЗ). 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (п.3.3) установление 

санитарно-защитных разрывов для ВЛЗ-6кВ не требуется. 

 

5.10 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод. 

 

Во избежание загрязнения поверхностных и подземных вод при проведении 

строительно-монтажных работ предусматриваются следующие мероприятия: 

- заправка топливом, мойка и ремонт транспортных средств и строительных 

механизмов будет осуществляться в специально отведенных для этого местах; 

- запрещается захоронение отходов и мусора, складирование мусора 

производить только в специально отведенных местах. 

 

5.11 Мероприятия по охране растительного и животного мира. 

 

Образовавшиеся отходы вывозятся на утилизацию в соответствии с 

договором, заключенным между эксплуатирующей организацией и предприятием 

по утилизации отходов. 

Строительство необходимо вести с учетом «Требований по предотвращению 

гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 

трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.08.1996 г. 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается 

хранение и складирование горюче-смазочных материалов, сырья и отходов 

производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение 

заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания. 

 

5.12  Прогноз изменения состояния окружающей среды 

под воздействием проектируемого объекта. 

Прогноз изменения состояния атмосферного воздуха. 

 

Загрязнение атмосферного воздуха будет наблюдаться, в основном, в период 
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проведения строительно-монтажных работ в виде загрязнения отработанными 

газами строительной техники. 

Учитывая одновременность работы малого количества (2 - 3) строительных 

механизмов, а также благодаря хорошей рассеивающей способности атмосферы, 

воздействие на состояние атмосферного воздуха будет минимальным и не 

повлечет за собой ощутимого изменения его качества. 

 

5.13 Прогноз изменения земельных ресурсов. 

 

Проведение рекультивационных работ на землеотводе исключит возможность 

проявления и развития деградационных эрозионных процессов (линейной и 

плоскостной эрозии, дефляции). 

На ВЛЗ-6кВ и КЛ-6кВ отсутствуют источники загрязнения, влияющие на 

окружающую среду. Этот объект не может явиться источником химического, 

радиоактивного и теплового загрязнения почв. 

При соблюдении мероприятий по защите земель, направленных, в первую 

очередь, на минимизацию площади нарушения поверхностного слоя почвы в 

период проведения строительных работ, предупреждение химического 

загрязнения почв, а также проведение рекультивационных работ, существенного 

влияния на состояние окружающей природной среды при строительстве объекта 

не предвидится. 

 

5.14 Прогноз изменения состояния водных ресурсов. 

 

Если принять во внимание предусмотренные меры по предотвращению 

загрязнения поверхностных и подземных вод в районе расположения 

трансформаторной подстанции, а также то, что ВЛЗ-6кВ и КЛ-6кВ не являются 

источником загрязнения, то значимых изменений состояния водных ресурсов не 

предвидится. 

 

5.15 Заключение. 

 

Проектируемые ВЛЗ-6кВ и КЛ-6кВ при строительстве и эксплуатации не 

представляют угрозы для здоровья населения с учетом отдаленных последствий. 

При соблюдении природоохранных нормативов, рекомендуемых мероприятий, а 

также проведение строительно-монтажных работ в соответствии с 

технологической последовательностью и согласно типовым технологическим 

картам, строительство не окажет дестабилизирующего воздействия на 

экологическую обстановку района, вызвав лишь некоторые локальные изменения, 

что не приведет к кризисным или необратимым изменениям состояния 

окружающей среды в районе строительства. Таким образом, проектируемый 

объект будет соответствовать требованиям экологической безопасности. 
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6. Организация эксплуатации электроустановок. 

После окончания строительства ВЛЗ-6кВ и КЛ-6кВ принимаются приемочной 

комиссией в порядке установленном СНиП 3.01.04-87. ВЛЗ-6кВ и КЛ-6кВ передают-

ся на баланс Сетевой организации (АО «ЛОЭСК») 

Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

устанавливаются соответствующими актами раздела границ балансовой принад-

лежности и эксплуатационной ответственности между сторонами (при наличии 

разграничений). 

Обслуживание предполагается персоналом  Сетевого предприятия по штату. 

Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным персона-

лом, с соблюдением требований ПУЭ, ПЭЭП и правилами по охране труда при экс-

плуатации электроустановок ПОТЭЭ (2014).  

Для повышения уровня безопасности и надёжности эксплуатации 

электроустановок комплектация защитными средствами производится на 

основании «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках». 
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Формат: А3Копировал:

Общие указания:
1. Данный комплект рабочей документации разработан на основании технического задания №00-714/2014 ПИР, выданного АО

"ЛОЭСК";

2. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

3. В объем данного проекта входит разработка решений по строительству ЛЭП-6кВ от РУ-6кВ ТП-40 до СТП 6/0,4кВ (СТП

рассматривается проектом "Строительство СТП 6/0,4кВ "Сосновка" г. Пикалево ЛО", шифр 404-08-14-ЭС, выполнен ООО

"Энергоконтроль").

4. Все электромонтажные работы выполнить с учетом требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и с использованием решений,

приведенных в проектах, включенных в ведомость ссылочных документов.

5. В соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" электромонтажная организация

обязана передать заказчику исполнительную техническую документацию в требуемом объеме.

6. Hа электpомонтажные pаботы в местах, недоступных для контpоля, должны быть составлены акты освидетельствования

скpытых pабот согласно СHиП 12-01-2004 (Организация строительного производства).

7. В соответствии с "Законом о сертификации" РФ все указанные в рабочих чертежах изделия, материалы, приборы и

оборудование, используемые при строительстве, должны быть сертифицированы в случае, если по действующему на момент

строительства законодательству они подлежат обязательной сертификации в отношении гигиенической и пожарной

безопасности и сертификации на соответствие государственным стандартам.

ЛИСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМ.

1.1 Общие данные. 1 лист

1.2 Ведомость ссылочных документов. 1 лист

1.3 Перечень скрытых работ. 1 лист

2 Принципиальная схема электроснабжения 1 лист

3.1-3.2 ВЛЗ 6кВ. План трассы М1:500 2 листа

4 Профиль пересечения №1 с дорогой и забором. Расчет стрелы провеса 1 лист

5 КЛ 6кВ. План трассы М1:250 1 лист

6 План прокладки КЛ-6кВ по РУ-6кВ ТП-40 1 лист

7 Концевая опора с подкосом КтБ10-20 с кабельной муфтой 1 лист

8 Промежуточная опора ПоБ10-1 1 лист

9 Угловая анкерная опора с 2 подкосами УАтБ10-20 1 лист

10 Концевая опора с подкосом КтБ10-20 №17 с разъединителем 1 лист

11.1-11.2 Заземляющее устройство опоры ВЛЗ-6кВ 2 листа

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

403-2-17-714-ЭС.СО

403-2-17-714-ЭС.ВР Ведомость объемов работ 2 листа

Приложение 1 Техническое задание №00-714/2014 ПИР,

выданное АО "ЛОЭСК" .

Приложение 2 Постановление о размещении №676 от 02.06.2017 2 листа

от администрации Бокситогорского МР ЛО

Приложение 3 Соглашение №20-05-07 ЗИС о согласовании места 2 листа

размещения от 23.06.2017г с ООО "Яркий мир"

Приложение 4 Расчет РЗА

Приложение 5 Копия свидетельства СРО проектной организации

403-2-17-714-ЭС

Ленинградская область, г. Пикалево

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Кузнецова 08.17 Строительство ВЛЗ-6кВ от ТП-40 до

вновь проектируемой СТП 6/0,4кВ

"Сосновка" в г. Пикалево ЛО

Стадия Лист Листов

Проверил Яковлева 08.17
РП 1.1 10

Общие данные
ООО

"Энергоконтроль"
Н. контр. Вайшнурс 08.17
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ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Выбор и монтаж электроборудования.

ПУЭ Правила устройств электроустановок.

СП 48.13330.2011 Организация строительства.

ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

СНИП 12-01-2004 Организация строительного производства.

№ 359-92 Технический циркуляр ВНИПИ. Тяжпромэлектропроект от 30 июля

Серия 3.407.1-143.2 Железобетонные опоры ВЛ 6кВ. Выпуск 2. Опоры на базе

железобетонных стоек 11м

Серия 3.407.1-143.5 Железобетонные опоры для пересечения с инженерными

сооружениями. Выпуск 5.

Арх.№Л56-97 Одноцепные железобетонные опоры со стойками СВ110, С112,

СВ105 ВЛ6кВ с защищенными проводами АО "РОСЭП" 1997г

 Серия 21.0050 Переходные железобетонные опоры ВЛ 6кВ с защищенными

проводами АО "РОСЭП" 2002г

 Серия 24.0066 Расчетные пролеты для железобетонных опор ВЛ 6кВ с

защищенными проводами по ПУЭ 7 изд. ОАО "РОСЭП" 2004г

Серия 23.0067 Установка длинно-искровых разрядников РДИП-10 на

опорах ВЛ-6кВ с защищенными проводами ОАО "РОСЭП" 2003г

ENSTO Пособие по проектированию воздушных линий

электропередачи напряжением 0,38-20кВ с

самонесущими и защищенными проводами.

Книга 4.Система защищенных проводов напряжением 6-20кВ

Том 1. Конструкции одноцепных и двухцепных железобетон-

ных опор. Редакция 3, ОАО "ФСК ЕЭС", Филиал ОАО "НТЦ

электроэнергетики РОСЭП"

Книга 2. Система самонесущих изолированных проводов

напряжением до 1кВ с изолированным нулевым несущим

проводником

Серия 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий

электропередачи напряжением 0,38, 6, 10, 20, 35кВ,

"Сельэнергопроект"

Приказ №208 о/д от

15.05.17
Приказ "О введении в действие "Положения

АО "ЛОЭСК" о технической политике АО "ЛОЭСК"
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Перечень скрытых работ
ООО

"Энергоконтроль"
Н. контр. Вайшнурс 08.17

№ п/п Наименование

1 Разбивка и закрепление в плане и профиле осей трассы

2 Отрывка шурфов, закрепление на местности отметок и осей существующих

подземных инженерных сооружений, сетей

3 Скрытые работы по монтажу (прокладке) кабелей

4 Водоотлив

5 Отрывка траншеи

6 Устройство естественных оснований в траншеях

7 Устройство песчаной подсыпки под кабельные линии

8 Устройство пересечений с существующими подземными инженерными сооружениями

9 Обратные засыпки выемок, участков траншеи, в местах пересечения с дорогами и

подземными инженерными сооружениями

10 Осмотр и проверка сопротивления изоляции кабелей на барабанах

перед прокладкой

11 Испытания силового кабеля повышенным напряжением

12 Освидетельствование защитного покрытия кабелей перед закрытием

13 Выполнение уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных

коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий

14 Обратная  засыпка траншей, котлованов до уровня оснований для устройства

верхних покрытий благоустройства, площадок, проездов, тротуаров, газонов

15 Выполнение огнестойкого уплотнения кабелей в местах прохода кабелей

через перекрытия  и перегородки

16 Выполнение огнестойкого покрытия кабелей в кабельных сооружениях
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Проектируемая ячейка РУ-6кВ ТП-40 данным проектом не рассматривается,

выполняется силами Сетевой организации

Контроллер

SDM-TC65
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"Сосновка" в г. Пикалево ЛО

Стадия Лист Листов
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Принципиальная схема

электроснабжения

ООО

"Энергоконтроль"
Н. контр. Вайшнурс 08.17

АСБ2л-10 3х70

оп.№1
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"Сосновка" в г. Пикалево ЛО
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ВЛЗ 6кВ. План трассы М1:500
ООО

"Энергоконтроль"
Н. контр. Вайшнурс 08.17

№3

ПоБ10-1

№1

КтБ10-20

с КМ

Линия сводки с листом 2.2

№2

УАтБ10-20

№4

ПоБ10-1

№5

УАтБ10-20

№6

ПоБ10-1

№7

УАтБ10-20

№8

ПоБ10-1

№9

ПоБ10-1

№10

УАтБ10-20

ВЛЗ-6кВ

3СИП-3 1х50

L=763м

КЛ-6кВ кабелем АСБ2л-10 3х70 L=40м

(в т.ч. Lстр.=25м)

от РУ-6кВ ТП-40 до опоры №1

в траншее в земле

РУ-6кВТП-40

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНЕ

Проектируемая ВЛЗ-6кВ

W      W Проектируемая КЛ-6кВ

Проектируемая промежуточная опора ВЛЗ-6кВ

Проектируемая опора ВЛЗ-6кВ с подкосом

Проектируемая опора ВЛЗ-6кВ с 2 подкосами

Уг.1

Уг.2

Уг.3

Уг.4

Кабельная

 муфта

Пересечение №1

с бетонным забором h=5м
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Лист №док Подпись ДатаКол.уч.Изм.

Лист

3.2403-2-17-714-ЭС

Линия сводки с листом 2.1

№11

УАтБ10-20

№12

ПоБ10-1

№13

ПоБ10-1

№14

ПоБ10-1

№15

ПоБ10-1

№16

УАтБ10-20

№17

КтБ10-20

с РЛНДМ-10/200

СТП 6/0,4кВ 100кВА и РЛНДМ-10/200

(на опоре №17)

рассматривается проектом

"Строительство СТП 6/0,4кВ "Сосновка"

г. Пикалево ЛО" шифр 404-08-14-ЭС

5м

Примечание.

1. План трассы ВЛЗ 6кВ выполнен на основании топографической съемки, выполненной ООО "ГеоКорп" .

2. Расстановку опор на трассе ВЛЗ-6кВ уточнить по месту. При необходимости сдвиг опор выполнять в сторону

уменьшения пролета. Опоры ВЛЗ-6кВ установить в сверленные котлованы. Работы по устройству ВЛЗ-6кВ выполнить

в соответствии с типовыми проектами указанными в таблице "Чертежи для справок".

3. Из-за конструктивных особенностей выход из существующего РУ-6кВ ТП-40 предусмотрен кабелем 6кВ. Для

соединения кабеля с проводами СИП-3 на опоре №1 предусматривается установка концевой кабельной муфты

наружной установки, см. черт. 403-2-17-ЭС лист 7. Для защиты от грозовых перенапряжений на опоре №1

предусматривается установка комплекта ограничителей перенапряжения ОПН.

4. Для обеспечения возможности отключения проектируемой СТП 6/0,4кВ проектом предусматривается установка

линейного разъединителя РЛНДМ-10(6)/200 на концевой опоре №17.

5. В целях улучшения грозозащиты ВЛЗ 6кВ проектом предусмотрена установка мультикамерных разрядников типа

РМК-10-IV-УХЛ1/023Д на креплении с термодиффузионным покрытием с индикатором срабатывания с плашкой на

защищенный провод. Разрядник устанавливается на каждой опоре с чередованием фаз.

6. Пролеты между опорами и монтажные стрелы провеса провода приняты согласно тип. пр. 24.0066 "Расчетные

пролеты для железобетонных опор ВЛ 6кВ с защищенными проводами по ПУЭ 7 изд" (при применении стоек СВ110-3,5).

7 . Так как трасса ВЛЗ-6кВ проходит по населенной местности, крепление проводов на штыревых изоляторах должно

быть двойным.

8. Согласно требованиям п.2.5.129 ПУЭ проектом предусмотрено заземление всех железобетонных опор. Конструкция и

расчет сопротивления заземляющих устройств опор ВЛЗ-6кВ приведены на черт. 403-2-17-714-ЭС лист 11.1 и 11.2.

9. Согласно требованиям ПУЭ 2.5.23 проектом предусматривается установка информационных знаков (табличек с

необходимой информацией) на проектируемых опорах ВЛЗ-6кВ. Таблички должны устанавливаться сбоку опоры

поочередно с правой и с левой стороны.

ВЕДОМОСТЬ РАССТАНОВКИ ОПОР ВЛЗ-6кВ

Наименование линии Проектируемая ВЛЗ-6кВ Кол.

Наименование участка оп.1 - Уг.1 Уг.1 - Уг.2 Уг.2 - Уг.3 Уг.3 - Уг.4 Уг.4 - Уг.5 Уг.5 - Уг.6 Уг.6 - СТП

Длина участка, м 50 137 100 132 39 252 53 763

Марка и сечение провода 3 СИП-3 1х50

Пролеты, м 50 2х46,45 2х50 3х44 39 48,55,49,2х50 48,5 -

Грунты

Характеристика грунта - - - - - - - -

Длина участка, м 50 137 100 132 39 252 53 763

Удельное сопротивление грунта, Ом м 100

Наличие грунтовых вод - - - - - - - -

Категория грунтов - - - - - - - -

Особенности прохождения трассы - - - - - - - -

Угол поворота трассы, град. 89 87 86 66 64 68 - -

Номер листа чертежа пересечения - 3 4, 5 6 7, 8 9 - -

Сопротивление заземлителя, Ом 10

Опоры № чертежа

Шифр
Наличие

подкоса

(оттяжки)

Глубина

закрепления
№ тип. пр. Лист

КтБ10-20 1 подкос 2500 Л56-97 7, 10 1 - - - - - 1 2

ПоБ10-1 - 2500 Л56-97 8 - 2 1 2 - 4 - 9

УАтБ10-20 2 подкоса 2300 Л56-97 9 1 1 1 1 1 1 - 6

Итого опор 2 3 2 3 1 5 1 17

Номера опор 1, 2 3-5 6, 7 8-10 11 12-16 17 -

ЧЕРТЕЖИ ДЛЯ СПРАВОК

Наименование
№ типового проекта,

чертежа

Железобетонные опоры ВЛ 6кВ. Выпуск 2. Опоры на базе железобетонных стоек Серия 3.407.1-143.2

длиной 11м.

Одноцепные железобетонные опоры со стойками СВ110, С112, СВ105 ВЛ6кВ с защи- Арх.№Л56-97

щенными проводами АО "РОСЭП" 1997г

Железобетонные опоры для совместной подвески защищенных проводов ВЛ 6кВ Арх. №20.0027

и самонесущих изолированных проводов двухцепной ВЛ 0,4кВ

Расчетные пролеты для железобетонных опор ВЛ 6кВ с защищенными проводами 24.0066

по ПУЭ 7 изд. (дополнение к проектам ВЛ) ОАО "РОСЭП" 2004г

Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 3.407-150

0,38, 6, 10, 20, 35кВ, "Сельэнергопроект"

РАСЧЕТНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Число

грозовых

часов в

году

Расчетное

удельное

сопротивление

грунта,

Ом м

Климатические

условия Шифр

проекта

опор

Марка

провода
Тип опор

Расчетный

пролет, мСкоростно

й напор

ветра

даН/м²

Толщина

стенки

гололеда,

мм²

ВЛЗ 6кВ

до 40 100 40 15
Л56-97

24.0066
СИП-3 1х50

Промежуточные 60

Анкерные 50

Уг.5

Уг.6
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опоры заземлить с Rзу       10 Ом
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Пролет, м
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Длина пролета пересечения 50м,    Критический пролет L2кр=65м

Напряжение, даН/мм

Толщина стенки гололеда, мм: 15       Ветровой напор: 52,5 даН/м

Расчетный габарит, м

Требуемый габарит, м

Провес провода от отметки 165,95, м

Расчетная температура, град.

Расстояние от опоры №2, м

Протяженность сооружения, м

Отметка сооружения

Пересекаемое сооружение

Отметка провода на опоре:

Высота подвеса нижнего провода на опоре, м:

Отметка земли в месте установки опоры:

Номер опор в пролете пересечения
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Дорога

Температура, град.:       Тmin = -35,0     Tсэ = 5,0

                            Tmax = +35,0     Tг = -5,0

Наименование

Ведомость пересекаемых сооружений

Пикет

1

Номер

2

Владелец

2

155.8

Нижн.Верх.

Отм. сооружения

-

168
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№2

УАтБ10-20 

№1

КтБ10-20

-

155.8

17

f1
=
1,
2
м

Г 1:500

В 1:100

403-2-17-714-ЭС лист 8
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Профиль пересечения №1 с дорогой и

забором. Расчет стрелы провеса
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10

изолирующая подвеска

у
1=

2
,7
м

Забор2 161.1-

4,05

3,0

0,8
+35

5

0,15

161.1

2

161.1

у
2
=
0
,8
м

с2
=
4
,0
5
м
>
3
,0
м

1

2

5

-



47:19:0108004:4

W

W

W

W

Плиты ПЗК

(240х480х16)

Эскиз к разрезу А-А

Раскладка плит ПЗК в траншее для

прокладки трассы КЛ-6кВ

ΣLтраншеи (шириной 300мм)=19м

потребность в плитах:

Кол-во плит ПЗК =19м/(0,48м)=39,6шт.

принимаем 40шт.

Разрез А-А. Эскиз

Траншея для прокладки трассы 6кВ т .1.1

длина участка (L=19м)

Засыпка траншеи

вынутым грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

АСБ2л-10 3х70

проект.

Плиты ПЗК

480х240х16

300

9
0
07
0
0

ВЕДОМОСТЬ УЗЛОВ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
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Б
е
з
 п

е
р
е
се

ч
е
н
и
я

с 
и
н
ж
е
н
е
р
н
ы
м
и

к
о
м
м
у
н
и
к
а
ц
и
я
м
и

П
е
р
е
се

ч
е
н
и
е
 1

И
т
о
г
о

Примечания

1.1 А5-92
Траншея кабельная B=300мм

(1 кабель в траншее)
1 1

1.2 А5-92
Траншея кабельная B=300мм

(1 кабель/1 труба в траншее)
1 1

2 А5-92.38 Пересечение с канализацией 1 1

Труба ПЭ ТЗК СТ ∅110мм

3 L=5м 1 1

4

Уплотнение труб джутовыми

плетеными шнурами, обмазанными

водонепроницаемой (мятой) глиной
2 2

Примечания:

1. Прокладку кабеля в траншее выполнить в соответствии с типовым проектом А5-92 с учетом ведомости

узлов.

2. Кабель проложить на глубине 0,7м от планировочной отметки, кроме мест пересечения с инженерными

сооружениями. Пересечение кабеля выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и данным чертежом.

3. Строительно- монтажные работы с применением эскаваторов и бурильно-крановых машин на проектируемых

участках линии, а также в охранной зоне действующих ЛЭП, производить под руководством производителя

работ при наличии письменного разрешения и наряда-допуска эксплуатирующей организации при снятом

напряжении.

4. Броню проектируемого кабеля АСБ-10 3х70 присоединить к заземляющему устройству с двух сторон.

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

№ п/п
начало трассы - конец

трассы
марка и сечение

кабеля

Прокладка кабеля

по конструкциям

РУ-6кВ ТП-40

по конструкциям

опор №1
в траншее в земле
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Строит.

длина, м

всего ( с

учетом 3% на

змейку)

в т.ч. за

плитами

ПЗК

в т.ч. в ПЭ ТЗК

СТ трубе

d=110мм

итого:

м1 РУ 6кВ ТП-40 - опора №1 АСБ2л-10 3х70 5 3 9 2,3 25 26 19 6 40

итого по кабелю АСБ2л-10 3х70: 5 3 9 2,3 26 19 6 40

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНЕ

Проектируемая ВЛЗ-6кВ

Проектируемая опора ВЛЗ-6кВ с подкосом

Проектируемое заземляющее устройство

Проектируемая КЛ-6кВ

Проектируемая КЛ-6кВ в ПЭ ТЗК СТ трубе ∅110мм

Ограничители перенапряжения

3
0
0

15
0
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КЛ 6кВ. План трассы М1:250
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На опоре установить

ограничители перенапряжения

ОПН

А
А

ВЛЗ-6кВ

3СИП-3 1х50

L=763м

№1

КтБ10-20

с КМ

КЛ-6кВ кабелем АСБ2л-10 3х70 Lст.=21м

от РУ-6кВ ТП-40 до опоры №1

в траншее в земле

На опоре установить концевую

кабельную муфту наружной

установки

РУ-6кВТП-40

Б

Б

Разрез Б-Б. Эскиз

Траншея для прокладки трассы 6кВ в трубе т.1.2

длины участков (L=6м)

Засыпка траншеи

вынутым грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

АСБ2л-10 3х70

проект.

Труба ПЭ ТЗК СТ

∅110мм

300

9
0
07
0
0

15
0

3
0
0

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 1

Эскиз пересечения кабеля 6кВ

с ливневой канализацией

плиты ПЗКплиты ПЗК

Труба

Труба ПЭ ТЗК СТ

∅110мм L=5м

2

канализация

ливневая

2
5
0

7

уплотнение труб

7
0
0

2000

min

Пересечение №1

с канализацией

Кабель АСБ2л-10 3х70

проект.

Труба ПЭ (ТЗК-СТ)

∅110мм

min 300

Уплотнение кабеля в трубе.

Эскиз

Уплотнение трубы

выполнить джутовыми

плетеными шнурами,

обмазанными

водонепроницаемой (мятой)

глиной
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А А

Ввод

от ТП-12

Тр-тор

Т-1

РУ-6кВ

ТП-40

существующие

ячейки РУ-6кВ

Разрез А-А.

Эскиз

150

15
0

Труба ПЭ ТЗК СТ

∅110мм

Штроба

проект.

бетонный пол

Стальной рифленый лист

толщиной 3мм

для перекрытия канала

400

17
5
0

2
4
0
03
0
0
0

Труба ПЭ ТЗК СТ

∅110мм

Труба ПЭ ТЗК СТ

∅110мм

Прокладка проектируемого кабеля в помещении

РУ-6кВ ТП-40

АСБ2л-10 3х70

проект.

Проектируемая ячейка РУ-6кВ

данным проектом не рассматривается,

выполняется силами Сетевой

организации



Эскиз №1

Концевая опора с подкосом

КтБ10-20 №1 с кабельной муфтой
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Формат: А3Копировал:

Спецификация линейной арматуры и материалов для установки концевой

опоры КтБ10-20 №1 с кабельной муфтой

Примечание.

1 . Опору ВЛЗ-6кВ установить в сверленный котлован. Работы по устройству ВЛЗ-6кВ выполнить в соответствии с типовым проектом

Л56-97 .

2. Согласно требованиям ПУЭ п. 2.5.23 предусмотреть на опоре установку информационных знаков.

3. * - Согласно требованиям п. 2.3.15 проектируемый кабель проложенный по опоре должен быть защищен по высоте на 2 м от уровня

земли и на 0,3 м в земле. Для защиты кабеля предусмотрен уголок 80х80х6мм, L=2,3м.

4. Заземляющее устройство опоры состоит из трех вертикальных заземлителей (уголок 50х50х5мм L=2,5м), соединенных

горизонтальной заземлителем (полоса 50х5мм L=5м) и выполняется в соответствии с листом 11.1.

5. Установка разрядников РМК на опоре №1 не предусматривается, так как установлены ОПН.
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Эскиз №2

Промежуточная железобетонная опора ПоБ10-1

(по тип. пр. Л56-97)
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Присоединить к ЗУ
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Спецификация линейной арматуры и материалов для установки

промежуточной опоры ПоБ10-1

см. Узел 1

Узел 1

4

5

6

2

9

9

10

Примечание.

1 . Опору ВЛЗ-6кВ установить в сверленный котлован. Работы по устройству ВЛЗ-6кВ выполнить в соответствии с

типовым проектом Л56-97.

2. В целях улучшения грозозащиты ВЛЗ 6кВ проектом предусмотрена установка мультикамерных разрядников типа

РМК-10-IV-УХЛ1/023Д на креплении с термодифузионным покрытием с индикатором срабатывания с плашкой на

защищенный провод. Разрядник устанавливается по 1шт. на каждой опоре с чередованием фаз.

3. Согласно требованиям ПУЭ п. 2.5.23 предусмотреть на опоре установку информационных знаков.

4. Заземляющее устройство опоры состоит из трех вертикальных заземлителей (уголок 50х50х5мм L=2,5м), соединенных

горизонтальной заземлителем (полоса 50х5мм L=5м) и выполняется в соответствии с листом 11.1.

см. лист 11.1

7,8

Узел 2

Установка разрядников РМК-10-IV-УХЛ1/023Д
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Примечание.

1 . Опору ВЛЗ-6кВ установить в сверленный котлован. Работы по устройству ВЛЗ-6кВ выполнить в соответствии с

типовым проектом Л56-97.

2. В целях улучшения грозозащиты ВЛЗ 6кВ проектом предусмотрена установка мультикамерных разрядников типа

РМК-10-IV-УХЛ1/023Д на креплении с термодифузионным покрытием с индикатором срабатывания с плашкой на

защищенный провод. Разрядник устанавливается по 1шт. на каждой опоре с чередованием фаз.

3. Согласно требованиям ПУЭ п. 2.5.23 предусмотреть на опоре установку информационных знаков.

4. Заземляющее устройство опоры состоит из трех вертикальных заземлителей (уголок 50х50х5мм L=2,5м), соединенных

горизонтальной заземлителем (полоса 50х5мм L=5м) и выполняется в соответствии с листом 11.1.
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Эскиз №3

Угловая анкерная опора с 2 подкосами

УАтБ10-20 (по тип. пр. Л56-97)
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Эскиз №4

Концевая опора с подкосом КтБ10-20 №17

(по тип. пр. Л56-97)

 с разъединителем РЛНДМ-10/400

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь

, 
д
а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Формат: А3Копировал:

-2.500

-2.050

см. Узел 1

Узел 1

Спецификация линейной арматуры и материалов для установки концевой

опоры КтБ10-20 №17 с разъединителем

1 1

15
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Примечание.

1. Для обеспечения возможности отключения проектируемой СТП 6/0,4кВ (рассматривается проектом "Строительство СТП 6/0,4кВ "Сосновка" г.

Пикалево ЛО" шифр 404-08-14-ЭС) предусматривается установка линейного разъединителя РЛНДМ-1/10(6)/200-У1 на концевой опоре №17. (Монтаж

разъединителя предусмотрен проектом шифр 404-08-14-ЭС)

2. Опору ВЛЗ-6кВ установить в сверленный котлован. Работы по устройству ВЛЗ-6кВ выполнить в соответствии с типовым проектом Л56-97.

3. Согласно требованиям ПУЭ п. 2.5.23 предусмотреть на опоре установку информационных знаков.

4. Заземляющее устройство опоры состоит из трех вертикальных заземлителей (уголок 50х50х5мм L=2,5м), соединенных горизонтальной

заземлителем (полоса 50х5мм L=5м) и выполняется в соответствии с листом 11.1.

4400

12

Примечание к спецификации.

1. * - На опоре предусматривается два видимых заземляющих спуска. Один для заземления арматуры железобетонной

стойки, траверс и подкоса, второй для заземления рамы разъединителя. Заземляющий проводник и зажимы ПС1-1

используются для присоединения элементов опоры (траверсы, крепление подкоса, рама разъединителя) к заземляющему

спуску.
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Узел 2

Установка разрядников РМК-10-IV-УХЛ1/023Д

К СТП 6/0,4кВ 100кВА

рассматривается проектом

"Строительство СТП 6/0,4кВ

 "Сосновка"

 г. Пикалево ЛО",

шифр 404-08-14-ЭС,

 выполнен ООО "Энергоконтроль"
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Присоединить к ЗУ

СТП 6/0,4кВ 100кВА рассматривается проектом

"Строительство СТП 6/0,4кВ "Сосновка"

г. Пикалево ЛО" шифр 404-08-14-ЭС

РЛНДМ-10/200 рассматривается

 проектом "Строительство

СТП 6/0,4кВ "Сосновка"

г. Пикалево ЛО"

шифр 404-08-14-ЭС



0.000

Примечания:

1. Заземляющее устройство повторного заземления для ВЛ-6кВ выполнить из 3 вертикальных заземлителей из стали угловой 50х50х5мм

длиной 2,5м и соединенных сваркой с горизонтальным заземлителем длиной 5м из стали полосовой 50х5 мм.

2. Общее сопротивление растеканию тока заземляющего устройства равно Rз =9,1Ом, что удовлетворяет требованиям п.2.4.38 ПУЭ издание

6,7  (расчет заземляющего устройства опор приведен на листе 11.2)

3. Все соединения заземляющего устройства выполнить сваркой. Места сварки обработать антикоррозийным составом. При соединении

заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров.

4. После выполнения монтажных работ выполнить контрольный замер сопротивления. При несоответствии Rзу нормативным значениям

забить дополнительные электроды из стального уголка 50х50х5мм и соединить их с ранее проложенными заземлителями.

5. Позиция 8 предназначена для возможности подключения приборов для измерения сопротивления ЗУ на каждой опоре.

6. Каждый элемент опоры подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземляющему спуску при помощи отдельного ответвления.

Последовательное присоединение заземляемых элементов к заземляющему спуску не допускается.  Присоединение может быть как сварным

так и болтовым.
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Поз. Наименование Кол.

1 Верхний заземляющий выпуск опоры -

2 Заземляющий проводник ∅ 10мм (для присоединения см. листы 4-7

металлоконструкций опоры (траверсы, крепление подкоса)

3 Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5мм, L=2,5м 3шт.

4 Горизонтальный заземлитель полоса 50х5мм 5м

5 Нижний заземляющий выпуск -

6 Заземляющий спуск (видимый) сталь ∅10мм 10м

7 Лента монтажная из нержавеющей стали СОТ37/скрепа СОТ36 3м/3шт.

8 Зажим плашечный ПС1-1 см.*

Спецификация
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Заземление траверсы и крепления подкоса У52. Эскиз

Примечание к спецификации.

* - для промежуточных опор предусматривается 3шт. плашечных зажима ПС1-1 для присоединения элементов опоры к ЗУ. Для

концевой опоры №17 с одним подкосом и РЛНД предусматривается 6шт. ПС1-1 (1 шт. для присоединения верхнего заземляющего

выпуска опоры к заземляющему спуску, 1 шт. внизу опоры для возможности измерения и контроля сопротивления ЗУ, 2шт. на

траверсы, 1 шт. крепление подкоса У52 и 1шт. для РЛНД). Для угловых анкерных опор с двумя подкосами предусматривается

соответственно 6шт. ПС-1-1 (1 шт. для присоединения вехнего заземляющего выпуска опоры к заземляющему спуску, 1 шт. внизу

опоры для возможности измерения и контроля сопротивления ЗУ, 2шт. на траверсы, 2 шт. крепление подкоса У52).
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Расчет релейной защиты выполняется в связи с подключением 

проектируемой ЛЭП-6кВ (для подключения СТП-6/0,4кВ) к РУ-6кВ ТП-40.  

Для питания проектируемой СТП-6/0,4кВ в ТП 40 устанавливается ячейка с 

разъединителем типа РВ-6 кВ. Трансформатор СТП со стороны 6 кВ защищается 

предохранителем типа ПКТ-101-6-20-40УЗ. 

Расчет токов К.З. 

Исходные данные 

На шинах 6 кВ ПС 110/35/6 «Глиноземная» I
КЗ

(3)

MAX 
= 12,8 кА  I

КЗ

(2)

MIN
= 8,7 кА. 

ТП 12(ц) ф. 212-04 I
СЗ 1 

 = 72,5А, t
СЗ 1 

= 0,5 с, I
СЗ 2 

 = 500А, t
 СЗ 2

= 0 с, реле типа 

РТ 40. 

Расчет токов К.З. выполнен для нормальной схемы сети. Расчет ведем по 

формулам 

;
3

)3(

K

Б
K

Z

U
I


      )3()2( 87,0 KK II  , 

где 
22

1 )( CКKК XXRZ 
 

Сопротивление системы определяем по формуле: 

Х
С 
= E/(  ∙ I

КЗ

(3)) 

Активное сопротивление КЛ                   R
К
=L∙R

0
 

Реактивное сопротивление КЛ               X
К
=L∙X

0 

Параметры кабельных линий принимаем в соответствии с однолинейной схе-

мой сети.  

 

Результаты расчета токов к.з. 

 

 

 

 

 

 

№ 

Наименова-

ние 

узла 

Марка 

(ВЛ и КЛ) 
L(км) 

R 

ветви 

(Ом) 

X 

ветви 

(Ом) 

R 

до КЗ 

(Ом) 

Х 

до КЗ 

(Ом) 

Z 

до КЗ 

(Ом) 

I³ кз 

макс. 

(А) 

I² кз 

мин. 

(А) 
Sтр(кВА) Ек% 

К1 
 

0,474 0,474 12800 7534 

К2 ТП 12(ц) АСБ 3х70 0,126 0,0558 0,011 0,0558 0,011 0,057 12431 7396 

К3 ТП 40 ААБлУ 3х70 0,71 0,3145 0,061 0,3703 0,072 0,377 9194 6153 

К4 оп.01 АСБ2л 3х70 0,04 0,0177 0,003 0,3881 0,075 0,395 9018 6075 

К5 СТП  СИП-3 1х50 0,763 0,4395 0,305 0,8276 0,381 0,911 5097 3865 

К6 СТП 0,4  100 5,5   60,64 0,8276 61,02 61,02 98,58 85 

К7 ТП 40 0,4 250 5,5  24,26 0,3703 24,33 24,33 244,4 210 
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Проверка действующих уставок ф.212-04 

Ток срабатывания первой ступени МТЗ отстраивается от максимального ра-

бочего тока. Максимальный рабочий ток вычисляем по установленной мощности 

трансформаторов рассматриваемого участка сети с учетом мощности устанав-

ливаемой СТП и коэффициента спроса k
СП
 =0,6. 

S
УСТ 

 =350 кВА    

I
РАБ МАКС  

= S
УСТ
 ∙ k

СП
 /( √3 ∙ U) 

I
РАБ МАКС   

= 19,2 А   

I
СЗ СЗ1  

≥ Кв

КсзпКн 

 х I
РАБ МАКС

 

 где Кн = 1,1 – коэффициент надежности,  

Кв=0,86 – коэффициент возврата для реле РТ 40, 

Ксзп=1,3 – коэффициент самозапуска при отсутствии в составе нагрузки 

электродвигателей напряжением 6 кВ. 

I
 СЗ1   

≥ 32 А   

Ток срабатывания второй ступени МТЗ отстраиваем от тока замыкания за 

наиболее мощным трансформатором на рассматриваемом участке сети, т.е. за 

трансформатором ТП 40. 

I
 СЗ2  

≥ 1,2 ∙ I
 

(3)

КЗ МАКС
 

I
 СЗ2  

≥ 1,2 ∙ 244 = 293 А 

Таким образом, существующие уставки защиты ф.212-04 не требуют измене-

ния.  

Нанесем на карту селективности защитные характеристики устройств РЗА 

ф.212-04, рекомендуемые уставки и предохранителя проектируемой СТП.  
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Расчетная схема сети 
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Карта селективности 
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Позиция 
Наименование и техническая характеристика  

Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код 

оборудования, 

изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 
Единица 

измерения 
Количество 

Масса единицы 

оборудования, 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1.Железобетонные изделия        

1.1 Стойка железобетонная СВ110-3,5 ТУ 5863-007-00113557-94   шт. 31   

         

 2. Металлические изделия        

2.1 Траверса металлическая ТМ73 Л56-97 04.02   шт. 8    

2.2 Траверса металлическая ТМ60 Л56-97 04.03   шт. 8   

2.3 Траверса с хомутом для установки ОПН    шт. 1   

2.4 Оголовок ОГ54 Л56-97   шт. 9   

2.5 Накладка ОГ52 Л56-97 04.04   шт. 8   

2.6 Крепление изолятора КИ1 Л56-97   шт. 6   

2.7 Хомут Х51 Л56-97 04.06   шт. 16   

2.8 Узел крепления подкоса У52 Л56-97   шт. 14   

2.9 Кронштейн для крепления кабельной муфты    шт. 1   

2.10 Табличка с номерами опоры   Каталог ENSTO шт. 17   

2.11 Лента бандажная   СОТ37   шт. 53  
Крепление спусков к 

ЗУ и кабеля 10кВ 
2.12 Скрепа СОТ36   шт. 53  

2.13 Заземляющий проводник ЗП   м 20,5   

         

 3. Изоляторы и арматура        

3.1 Изолятор  ШФ20Г1   шт. 47   

3.2 Колпачок  К-10   шт. 47   
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Позиция 
Наименование и техническая характеристика  

Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код 

оборудования, 

изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 
Единица 

измерения 
Количество 

Масса единицы 

оборудования, 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.3 Вязка спиральная  SO 35  Каталог ENSTO шт. 94   

3.4 Натяжная изолирующая подвеска  Л56-97   шт. 42   

3.5 Звено промежуточное ПРТ-7-1 Л56-97   шт. 12   

3.6 Кабельный наконечник     шт. 6   

3.7 Плашечный зажим ПС1-1    шт. 76   

3.8 Разрядник мультикамерный на креплении с термодиффузионным РМК-10-IV-УХЛ1/023Д   шт. 16   

 покрытием с индикатором срабатывания с плашкой на защищенный        

 провод        

3.9 Ограничители перенапряжения  ОПН-П-6/7,2/10/1(2) III УХЛ   шт. 3   

         

 4.Кабельная продукция        

4.1 Провод одножильный с жилой из алюминиевого сплава, с  СИП-3   м 2395*  
запас 4,5% в сответ. 

с ТЕР-2001 

 защитной изоляцией из сшитого полиэтилена: 1х50        

4.2 Кабель силовой с алюминиевыми жилами, в свинцовой оболочке АСБ2л-10   м 41*  запас 2% на разделку 

   бронированный сечением: 3х70        

4.3 Термоусаживаемая концевая муфта для наружной установки КНтп-10-70/120   шт. 1   

 на напряжение 6кВ в комплекте с наконечниками        

 Термоусаживаемая концевая муфта для внутренней установки КВтп-10-70/120   шт. 1   

 на напряжение 6кВ в комплекте с наконечниками        

 6.Материалы        

 Металлопрокат:         

6.1 Сталь полосовая 50х5мм    м 80 1,96/156,8  

6.2 Сталь угловая 50х50х5ммм, длиной 2,5м    шт. 48 3,77/452,4  
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Позиция 
Наименование и техническая характеристика  

Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код 

оборудования, 

изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 
Единица 

измерения 
Количество 

Масса единицы 

оборудования, 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.3 Круглая оцинкованная сталь диаметром 10мм     м 190   

6.4 Сталь угловая 80х80х6ммм, длиной 2,3м    шт. 1   

6.5 Стальной рифленый лист 2500х1250х3мм     1   

6.6 Полиэтиленовая ПЭ D=110мм  ТЗК-СТ   м 9   

6.7 Плита защитная кабельная  ПЗК 480*240*16   шт. 40   

6.8 Песок    м3 2,36  С коэф. уплотнения 1,05 

6.9 Бирка на кабель    шт. 1   

6.10 Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС Ренитерм   кг 1,35   

         

         

 
 

Приведенные в спецификации типы электрооборудования могут быть заменены на другие с аналогичными техническими характеристиками.                                             

*- уточнить при монтаже 
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п/п
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Ед.

изм.
Кол. Примеч.

1. Подготовка территории строительства

1.1 Резка среднего кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе Га 0,1

108л.с

1.2 Сгребание срезанного кустарника и мелколесья корчевателями на Га 0,1

тракторе 108 л.с.

1.3 Валка деревьев шт. 2

1.4 Вывоз мусора (грунт, кустарники, деревья) т 1

2. Работы по монтажу ВЛЗ 6кВ

Установка железобетонных опор 6кВ с помощью механизмов всего, шт. 17

в том числе:

2.1 -опоры одностоечные без подкосов, без оттяжек (промежуточные на шт. 9

одной стойке)

2.2 -опоры с одним подкосом, без оттяжек (концевые на двух стойках) шт. 2

2.3 -опоры с двумя подкосами, без оттяжек (угловые анкерные на трех шт. 6

стойках)

2.4 Разработка грунта вручную для установки подкосов и оттяжек) шт./м³ 14/22,4
Объем для одного

подкоса 1,6м³

2.5 Развозка стоек по трассе ВЛЗ 6кВ шт. 31

2.6 Устройство заземления опор ВЛЗ 6кВ всего шт. 16

в том числе на одну опору:

-разработка грунта вручную для монтажа горизонтального м³ 1,05

заземлителя длиной 5м

-разработка грунта (рытье ям) для монтажа вертикальных за- шт. 3

землителей длиной 2,5м

-монтаж горизонтального заземлителя из стальной полосы 50х5мм в м/кг 5/9,8 масса 1м 1,96кг

земляную траншею

-монтаж вертикального заземлителя из стального уголка шт./кг 3/28,3 масса 1м 3,77кг

50х50х5мм в землю

-обратная засыпка вынутым грунтом м³ 1,4

2.7 Монтаж видимого спуска по опоре из круглой стали ∅10мм с учетом шт. 19

отдельных спусков для присоединения РЛНД-10/400 и ОПН

2.8 Устройство повторного заземления опоры №17 ВЛЗ 6кВ путем шт. 1

присоединения отдельного спуска к заземляющему контуру СТП

2.9 Установка ограничителей перенапряжения (ОПН) на опоре №1 шт. 3

2.10 Установка мультикамерных разрядников РМК-10-IV-УХЛ1/023Д шт. 16

2.11 Строительная длина проектируемой ВЛЗ 6кВ проводом м 763

3СИП-3 1х50

2.12 Монтаж провода СИП-3 1х50 м 2358

2.13 Монтаж провода ВЛЗ 6кВ марки СИП-3 (1х50) на контакты м 3

разъединителя на опоре №17

2.14 Установка информационных табличек на опорах шт. 17

403-2-17-714-ЭС.ВР
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3. Работы по монтажу КЛ 6кВ от РУ-6кв до опоры №1

3.1 Строительная длина проектируемой КЛ-6кВ, всего кабелем м 25

АСБ2л-10 3х70

3.2 Рытье траншеи механизированным экскаватором емкостью до 1м³ м³ 6.75

способом отвал, грунт II группы

3.3 Устройство постели из песка и засыпка кабелей песком м³ 2.25

3.4 Укладка полиэтиленовой ПВД/ПНД трубы ∅110мм м 6

3.5 Покрытие кабеля плитами ПЗК 480*240*16 шт. 40

3.6 Обратная засыпка вырытым просеянным грунтом траншеи, с м³ 4.5

послойным уплотнением

3.7 Штрабление бетонного пола под прокладку кабеля м/м³ 2,4/0,06

3.8 Пробивка отверстия в бетонной стене здания ТП-40

3.9 Укладка ПЭ ТЗК СТ трубы в штрабе и в проходе через м 3.0

стену здания ТП-40 с заделкой трубы в стене

3.10 Резка металлического листа в размер (для закрытия канала в шт. 1

бетонном полу)

3.11 Прокладка кабеля АСБ2л 3х70, всего м 40

- по конструкциям РУ-6кВ ТП-40 м 5

в т.ч в штрабе в металлической трубе м 3,0

- по конструкциям опоры №1 в т.ч. за металлич. уголком м 9/2,3

- в траншее в земле, всего ( с учетом 3% на змейку) м 26

в т.ч. а) в ПЭ ТЗК СТ трубе ∅110мм м 6

б) за плитами ПЗК 480*240*16 м 19

3.12 Монтаж стального уголка 80х80х6мм, длиной 2,3м на опоре №1 и шт. 1

для защиты кабеля

3.13 Установка концевой кабельной муфты наружной установки на опоре шт. 1 На опоре №1

3.14 Установка концевой кабельной муфты внутренней установки в ТП-40

3.15 Присоединение брони проектируемого кабеля АСБ-10 3х70 к ЗУ шт. 2

3.16 Огнезащитное покрытие кабелей краской м² 1,35 В ТП-40

3.17 Монтаж бирки на кабель шт. 1

4. Пусконаладочные работы

Испытание КЛ-6кВ (в соответствии с ПУЭ п.1.8.40):

4.1 -испытания повышенным напряжением сил. кабелей, напряжением 6кВ компл. 1

4.2 - проверка целостности и фазировка жил кабеля компл. 1

Испытание ВЛ-6кВ (в соответствии с ПУЭ п.1.8.41):

4.3 - проверка изоляторов шт. 69

4.4 - проверка соединений проводов шт. 18

4.6 - измерение сопротивления заземления опор изм. 16

4.7 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными компл. 17

4.8 элементами

4.9 Измерение сопротивления ограничителей перенапряжения изм. 3

4.10 Измерение измерение тока проводимости ограничитеей перенапряжения изм. 3

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
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