

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 78-00-ЭП/2018-ПДР

28.03.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806240713 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: В.А. Духин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билаш.

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Л.А. Субботину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
15.03.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	26.03.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42, лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	6

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 27.03.2018 г.

Присутствовали: В.А. Духин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билаш.

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергострой Репкин», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО», ООО «Потенциал Энерго», ООО «ЭСТЕЙТ», АНО «Обучающий технический центр».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «Энергострой Репкин», ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

- 1) ООО «Псковсельхозэнерго» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. г) п. 2 карточки запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ»)
- 2) ООО «Потенциал Энерго» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 14 п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»)
- 3) ООО «ЭСТЕЙТ» (основание: несоответствие пп. 8 п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»; непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 3, 4, 12б, 13, п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»; непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. а), б) п. 2 карточки запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ»)
- 4) АНО «Обучающий технический центр» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. а) п. 2 карточки запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ»)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.03.2018 № 78-00-ЭП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 28.03.2018 г.

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
Присутствовали: В.А. Духин, Ж.В. Агапьянова, С.С. Орельский, Т.Ю. Гичиркая, А.Г. Биган.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Энергострой Репкин»	188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 42, лит. А, оф. 307	00-05/194 от 15.03.2018 г., нарочно в 11:00	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 145 700 813 200 332 500 Баллы:100 Место:1
2	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/200 от 16.03.2018 г., нарочно в 10:46	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 145 700 813 200 332 500 Заявка отклонена
3	ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО»	196625, Санкт-Петербург, пос. Тярлево, Фильтровское шоссе, д.3, оф. 404	00-05/214 от 19.03.2018 г., нарочно в 08:34	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 145 700 813 200 332 500 Баллы:100 Место:2
4	ООО «Потенциал Энерго»	188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Горького, д. 32А	00-05/219 от 19.03.2018 г., нарочно в 12:52	Есть	Претензии отсутствуют	Менее 10	1 145 700 813 200 332 500 Заявка отклонена
5	ООО «ЭСТЕЙТ»	194064, г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, лит. А	00-05/244 от 23.03.2018 г., нарочно в 15:40	Нет	Претензии отсутствуют	0	1 145 700 813 200 332 500 Заявка отклонена

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.03.2018 № 78-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
6	АНО «Обучающий технический центр»	19034, г. Санкт-Петербург, 11-я линия ВО, д. 4, лит.А, пом.8Н	00-05/246 от 26.03.2018 г., нарочно в 08:30	Есть	Претензии отсутствуют	10	1 145 700 813 200 332 500	Заявка отклонена
7	Победитель, цена предложенная победителем, руб. с НДС.						000 «Энергострой Репкин» 1 145 700 813 200 332 500	
8	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПУЭ 20-0-4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0-4 кВ) на территории района Ленинградский области, в которых рассматриваются объекты (в соответствии с данными обследования фасадов АО «ЛЮЭСК») (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», требованиям контрактов, офертам (подтверждено) сменами/инженерными документами и копиями признаний и не удовлетворены Претендентом, либо оставлены без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставленным техническим справкам о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ).	1 206 000 856 000 350 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заклученного в соответствии с п. б.3.4, б.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заклученного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 28.03.2018 № 78-00-ЭП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.kou.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesk.ru.

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещами Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
 подписанных обещами Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
 заключенного обещами Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
 подписанного обещами Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
 разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
 при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещами Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.
 Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.
 Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих исполнению по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выявляемых Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».


№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	430	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Максима Горького от проектируемой ТП с ответвлением к ж/д № 67а в п. Вырица Гатчинского района ЛО	п. Вырица Гатчинский р-н ЛО	120	ООО «Энергострой Репкин» 1 145 700	813 200

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пр. Кирова от ТП-48 до опоры с ответвлением к ж/д № 33 в п. Вырица Гагчинского района ЛО					332 500
--	---	--	--	--	--	---------

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Заместитель председателя:



В.А. Дуксин

Члены комиссии:



Ж.В. Айгильдина



С.С. Орельский



Т.Ю. Пичицкая



А.Г. Билан



