

г. Санкт-Петербург

№ 72-00-ЗП/2018-ПДР

22.03.2018

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806232144 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

*Присутствовали: Ж.В. Айгильдина, А.Т. Фистюлева, В.А. Духсин, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билан, С.С. Орельский, О.З. Азимова*

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
15.02.2018	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesck.ru">www.loesck.ru</a>	21.03.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 22.03.2018 г.

*Присутствовали: Ж.В. Айгильдина, А.Т. Фистюлева, В.А. Духсин, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билан, С.С. Орельский, О.З. Азимова*

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявками на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Балткронэнергострой», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Электро-Проект».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов ООО «Балткронэнергострой», ООО «Псковсельхозэнерго».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

ООО «Электро-Проект» (основание: несоответствие п.п. 3.2 Карточки запроса предложений. Предложение претендента снижено более чем на 5 процентов.).

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лоту проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 23.03.2018 г.

*Присутствовали: Ж.В. Айгильдина, А.Т. Фистюлева, В.А. Духсин, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билан, С.С. Орельский, О.З. Азимова*  
1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 22.03.2018 № 72-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.loesck.ru](http://www.loesck.ru).

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Балткронэнергострой»	196105 г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова д.5, пом. 38	00-05/187 от 13.03.2018 г., нарочно 16:02	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 137 500 Баллы: 100 Место: 1	
2	ООО «Псковсельхозэнерго»	18004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/195 от 15.03.2018 г., нарочно 11:20	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 137 500 Баллы: 100 Место: 2	
3	ООО «Электро-Проект»	г. Санкт – Петербург, ул. Беринга, д.23, корп.2, лит А, пом. 28Н	00-05/227 от 20.03.2018 г., нарочно 16:15	Есть	Претензии отсутствуют	Копии актов выполненных работ не предоставлены	2 038 000 Заявка отклонена	
4	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						000 «Балткронэнерго строй»	
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПУЭ 20-0-4 кВ и опыту выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ на территории района Ленинградский области, в котировочном расписании объект в соответствии с лотами «ЛОЭСК») (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ).	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме письменных претензий, протоколов, совещаний, переговоров, иных документов, содержащих указания на неисполнение или неисполнительное исполнение Претензий АО «ЛОЭСК») к исполнению за последние 3 (три) года, связанных с исполнением (исполнитель не исполняет) Претензий АО «ЛОЭСК», связанных с исполнением любых договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», призначенных и/или выполняемых без участия Претензианта, либо невыполненных соглашений/указаний о выполнении, которые подлежат исполнению в течение 3 (трех) года фактом расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претензианта либо расторжения договора в связи с отказом Претензианта от исполнения Претензий (или в связи с неисполнением исполнителем Претензий).	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 объектов (подтверждается предоставлением копий актов о исполнении опыта выполнения аналогичных работ с аналогичным копей актов выполненных работ).	2 250 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 22.03.2018 № 72-00-3Н/2018-ПДР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

- 1.1.1. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.1.2. Признать победителями открытого запроса предложений участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.1.3. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекса разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих оплате платежей по настоящему Договору путем осуществления платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке просроченной дебиторской задолженности Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору. При этом указанные зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанные зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (календарные дни)	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	423	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП по ул. Дружносельская до границ участка заявителя в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001770); - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Оредежская от Белогорского шоссе до Оредежского пер. и далее по Оредежскому пер. в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. № 100001604)	п. Сиверский Гатчинского района	210	ООО «Балткронэнергострой» 2 137 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

А.Т. Фистолова

В.А. Дуксин

Т.Ю. Пичицкая

А.Г. Билан

С.С. Орельский

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 22.03.2018 № 72-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

Секретарь комиссии: