
 

      
ПЭ-00-453/2015-Гт-ЭС.ВР2       

2 - Зам.   01.18 
Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС «Вырица» 35/10 в п. Вырица Гатчинского 

р-на ЛО (инв. №100000679); Реконструкция КЛ 10 кВф.8 от ПС «Вырица» 

35/10 в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. №100003003, инв. №100003006) 

1 - Зам.   10.17 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

    

ЛЭП 10 кВ 
Стадия Лист 

освеще

ние 

Листов 

    
Р 1 4 

    

    Ведомость объемов работ 

ТП-41 – ТП-69 

(ТЗ №2) 

 

ООО 

«Потенциал Энерго» 
ГИП Кучина  08.17 
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№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол. Примечание 

КЛ 10 кВ 

1 Разработка траншеи шириной 0,3 м вручную в грунте 2 категории  м/м3 467/138,5  

 для прокладки одного кабеля, всего     

     в том числе  глубиной 0,9 м м/м3 381/102,9  

                           глубиной 1,25 м м/м3 74/27,8  

                           глубиной 1,8 м м/м3 3,5/1,9  

                           глубиной 2,3 м м/м3 8,5/5,9  

2 То же, экскаватором, всего м/м3 199/59,0  

     в том числе  глубиной 0,9 м м/м3 163/44,0  

                           глубиной 1,25 м м/м3 31/11,7  

                           глубиной 1,8 м м/м3 1,5/0,8  

                           глубиной 2,3 м м/м3 3,5/2,5  

3 Разработка траншеи шириной 0,5 м вручную в грунте 2 категории  м/м3 1359/717,7  

 для прокладки одного кабеля, всего     

     в том числе  глубиной 0,9 м м/м3 826/371,7  

                           глубиной 1,25 м м/м3 495/309,4  

                           глубиной 1,6 м м/м3 20,5/16,4  

                           глубиной 2,3 м м/м3 17,5/20,2  

4 То же, экскаватором, всего м/м3 582/307,3  

     в том числе  глубиной 0,9 м м/м3 354/159,3  

                           глубиной 1,25 м м/м3 212/132,5  

                           глубиной 1,6 м м/м3 8,5/6,8  

                           глубиной 2,3 м м/м3 7,5/8,7  

5 Разработка траншеи шириной 0,5 м вручную в грунте 2 категории  м/м3 26/14,5  

 для прокладки двух кабелей, всего     

     в том числе  глубиной 0,9 м м/м3 21/9,5  

                           глубиной 2,0 м м/м3 5/5,0  

6 То же, экскаватором, всего м/м3 11/6,1  

     в том числе  глубиной 0,9 м м/м3 9/4,1  

                           глубиной 2,0 м м/м3 2/2,0  

7 Устройство песчаной постели под проектируемый кабель м/м3 2644/238  

8 Обратная засыпка траншеи вручную  м/м3 792/301  

9 Обратная засыпка траншеи механизировано  м/м3 1852/705  

10 Уплотнение грунта пневматической трамбовкой м/м3 2644/1006  

11 Прокладка кабеля АСБ2л 3х240-10, всего м 2771  
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изм. 
Кол. Примечание 

     в том числе в траншее (с учетом 4% на змейку) м 1787  

                          в трубе ТЗК м 924  

                          в асбестоцементной трубе м 8 заходы в ТП-41, 40, 69 

                          в существующей трубе ТЗК м 6  

                          в сущ. кабельном канале м 20  

                          по конструкциям КТП м 6  

                          по опоре/в том числе с защитой уголком м 20/4,6  

12 Монтаж концевой муфты внутренней установки  шт. 6  

13 Монтаж концевой муфты наружной установки  шт. 2  

14 Монтаж соединительной муфты шт. 6  

15 Прокладка труб ТЗК ∅125 мм м 967 в т. ч. резервных 43 м. 

16 Прокладка а/ц труб БНТ-150 L=2 м  шт. 4 заходы в ТП-41, 40, 69 

17 Защита кабеля плитами ПЗК 24х48 м/шт. 1714/3571  

18 Устройство пересечений, всего  шт. 99  

     в том числе  с водопроводом шт. 5  

                             канализацией шт. 13  

                             КЛ 0,38-10 кВ шт. 18  

                             улицей, проездом шт. 23  

                             канавой шт. 4  

                             подземным кабелем связи шт. 22  

                             подземным газопроводом шт. 4  

                             подземной теплотрассой шт. 10  

19 Установка бирок на кабеле шт. 12  

20 Герметизация концов а/ц и ПЭ труб шт. 96  

21 Заземление брони кабеля  в ТП шт. 6  

22 Снятие джута и обработка кабеля огнезащитным составом м/м2 26/5,4 8,1 кг 

23 Разборка и восстановление отмостки м 2,7  

24 Вывоз вынутого грунта, неиспользованного для обратной м3 238  

 засыпки траншеи    

25 Разборка / восстановление покрытия дороги из асфальта м2/м3 323/12,7  

 мелкозернистого толщиной 0,04 м    

26 То же, из асфальтобетона крупнозернистого толщиной 0,04 м м2/м3 323/12,7  

27 Разборка/восстановление подготовки из песка толщиной 0,2 м   м2/м3 315/63,8  

28 То же, из щебня толщиной 0,2 м м2/м3 315/63,8  

29 Восстановление покрытия грунтовой дороги из щебня м2/м3 410/82,0  

 с расклинцовкой марки М1000-1200 толщиной 0,2 м    

30 Восстановление подготовки из песка толщиной 0,2 м   м2/м3 410/82,0  

31 Восстановление основания пересекаемых дорог (песок) м3 730  

32 Благоустройство территории ДОГ «Малыш» вручную по трассе КЛ   м2 440  

33 Посев газонной травы вручную м2 440  

34 Пуско-наладочные работы компл. 1  
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№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол. Примечание 

ВЛЗ 10 кВ 

1 Монтаж провода 3хСИП-3 1х120 м 535  

2 Установка железобетонных опор, всего шт. 13  

      в т. ч.  анкерных АтБ10-21   шт. 1  

                 концевых КтБ10-21  с доп. траверсой шт. 1  

                 ответвительных двухцепных ОДтБ10-1   шт. 2 1 оп. с оттяжкой 

                 концевых КтБ10-21  с КРМ шт. 2 1 оп. с оттяжкой 

                 промежуточных ПБ10/0,4-7   шт. 3  

                 анкерных АБ10/0,4-4   шт. 4  

3 Укрепление существующей опоры подкосом шт. 1 оп. №35* 

4 Развозка стоек по трассе шт. 22  

5 Замена металлоконструкций на опоре с сущ. стойкой, всего шт. 5  

      в т. ч.  на штыревых изоляторах   шт. 3  

                 в натяжных гирляндах шт. 2  

6 Монтаж оттяжки к проектируемой опоре шт. 2 оп. №№30,42 

7 Установка на опоре дополнительной траверсы ТМ73 шт. 1 оп. №28 

8 Установка разрядника РМК шт. 11  

9 Установка ОПН на опоре с кабельной муфтой компл./шт. 2/6  

10 Установка разъединителя шт. 3 1 шт. на сущ. опоре 

11 Устройство заземления опор с Rзаз<10 Ом, p=100 Ом. м по тип.  шт. 9  

 пр. 3.407-150 ЭС09 сх.2 тип 3 (горизонт. заземл. ст. ∅10 мм     

 2 луча по 10 м)    

12 Устройство заземления опор с Rзаз =15 Ом.  по тип. пр. шт. 4  

 3.407-150 ЭС08 тип 1 (горизонт. заземл. ст. ∅10 мм 2 луча по 10 м;    

 верт. электрод ст. ∅16 мм L=5 м 2 шт.)    

13 Устройство видимых спусков (сталь оцинк. ∅10 мм, L=10 м) шт. 15  

14 Устройство видимых спусков (сталь оцинк. ∅10: L=2 м) шт. 2 для привода разъед. 

15 Соединение защитного заземления с видимым спуском  шт. 17  

 (сталь ∅10 мм, L=1,5 м)    

16 Объем земляных работ для прокладки горизонтального заземлителя м3 39  

 в грунте 2 категории, тип.пр. 3.407-150 ЭС42    

 Устройство пересечений, всего шт. 2  

         в том числе с улицей шт. 1  

                              с рекой шт. 1  

17 Демонтаж и монтаж сущ. ж.-б. подкоса шт. 1 оп. №33-2* 

18 Подрезка крон деревьев шт. 30  

19 Вырубка деревьев диаметром до 20 см шт. 2  

20 Расчистка кустарника м2 70  

21 Шурфовка шт./м3 12/1,5  

22 Пуско-наладочные работы компл. 1  

     

Примечание – Доставка железобетонных конструкций, металлоконструкций и оборудования автотранспортом из пос. 

Сиверский на расстояние 22 км. 
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№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол. Примечание 

ВЛИ 0,38 кВ 

1 Монтаж провода (без подводок) СИП-2 3х95+1х95+1х25 м 373  

2 Монтаж провода СИП-2 2х25 м 41  

3 Монтаж ответвлений проводом СИП-4 4х16 м 64  

4 Устройство ответвлений (подводок) к вводу проводом СИП-4 4х16 шт./м 1/12  

5 То же, проводом СИП-4 2х16 шт./м 1/7  

6 Устройство ответвлений к вводу сущ. проводом СИП (1ф) шт. 3  

7 Устройство ответвлений к вводу сущ. проводом СИП (3ф) шт. 1  

8 Установка железобетонной промежуточной оп. П12 (подставной) шт. 1  

9 Развозка стоек по трассе  шт. 1  

10 Устройство доп. крепления провода СИП-2 на опорах, всего шт. 9  

      в том числе    промежуточного шт. 5  

                              ответвительного шт. 1  

                              концевого шт. 2  

                              анкерного шт. 1  

11 Устройство доп. крепления провода СИП-4 на опорах, всего шт. 2  

      в том числе    концевого шт. 1  

                              углового промежуточного шт. 1  

12 Устройство пересечений с автодорогой шт. 1  

13 Подрезка крон деревьев шт. 3  

     

Примечание – Доставка железобетонных конструкций, металлоконструкций и оборудования автотранспортом из пос. 

Сиверский на расстояние 22 км. 

     

Демонтажные работы 

1 Демонтаж существующего провода ВЛЗ 10 кВ марки 3хСИП-3 1х95 м 306  

2 Демонтаж металлоконструкций с опор с сущ. стойкой шт. 5  

3 Демонтаж существующего кабеля  марки  АСБ 3х95 м 25  

4 Демонтаж существующей ВЛ 0,38 кВ, всего м 523  

      в том числе  провода    5хА35 м 300  

                                             4хА35 м 70  

                                             2хА16 м 85  

                                             СИП-2 3х50+1х70+1х16 м 68  

5 Демонтаж ответвлений к вводу 1ф/3ф шт. 1/1  

6 Демонтаж железобетонных промежуточных опор шт. 4  

7 Демонтаж разъединителя шт. 1  

8 Демонтаж  кронштейна для светильника шт. 3  

9 Погрузка, выгрузка и транспортировка провода и кабеля    кг 680 
на расстояние 1,4 км 

10 Погрузка, выгрузка и транспортировка металлоконструкций кг 205 

11 Погрузка, выгрузка и транспортировка ж.-б. стоек т 4,4 на расстояние 47 км 

 


