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№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол. Примечание 

ВЛЗ 10 кВ 

1 Монтаж провода 3хСИП-3 1х120 м 1335  

2 Установка железобетонных опор, всего шт. 26 только в зимнее время года 

      в т. ч.  промежуточных ПоБ10-2 шт. 19  

                 анкерных АтБ10-21   шт. 1  

                 концевых КтБ10-21  с доп. траверсой шт. 1  

                 угловых промежуточных УПоБ10-21   шт. 1  

                 угловых анкерных УАтБ10-21   шт. 1  

                 угловых анкерных УАБ10/0.4-8   шт. 1 без подвески 0,38 кВ 

                 концевых КтБ10-21  с КРМ шт. 2  

3 Развозка стоек по трассе шт. 35  

4 Установка на опоре дополнительной траверсы ТМ73 шт. 1 оп. №18 

5 Установка разрядника РМК шт. 24  

6 Установка ОПН на опоре с кабельной муфтой компл./шт. 2/6  

7 Установка разъединителя шт. 2  

8 Устройство заземления опор с Rзаз<10 Ом, p=100 Ом. м по тип.  шт. 26  

 пр. 3.407-150 ЭС09 сх.2 тип 3 (горизонт. заземл. ст. ∅10 мм     

 2 луча по 10 м)    

9 Устройство видимых спусков (сталь оцинк. ∅10 мм, L=10 м) шт. 28  

10 Устройство видимых спусков (сталь оцинк. ∅10: L=2 м) шт. 2 для привода разъед. 

11 Соединение защитного заземления с видимым спуском  шт. 30  

 (сталь оцинк. ∅10 мм, L=1,5 м)    

12 Объем земляных работ для прокладки горизонтального заземлителя м3 78,0  

 в грунте 2 категории, тип.пр. 3.407-150 ЭС42    

13 Расчистка просеки м2 8010  

14 Пуско-наладочные работы компл. 1  
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№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол. Примечание 

КЛ 10 кВ 

1 Разработка траншеи вручную для прокладки  кабеля в грунте м/м3 7/1,89  

 2 категории (шириной 0,3 м, глубиной 0,9 м)    

2 Устройство песчаной постели м/м3 7/0,63  

3 Обратная засыпка  траншеи грунтом 1 категории м/м3 7/1,26  

4 Уплотнение грунта пневматической трамбовкой м/м3 7/1,26  

5 Прокладка кабеля АСБ2л 3х240-10, всего м 27  

     в том числе в траншее (с учетом 4% на змейку) м 8  

                          в асбестоцементной трубе м 2 заходы в ТП 41 

                          в сущ. кабельном канале м 7  

                          по опоре/в том числе с защитой уголком м 10/2,3  

6 Монтаж концевой муфты внутренней установки  шт. 1  

7 Монтаж концевой муфты наружной установки  шт. 1  

8 Прокладка а/ц труб БНТ-150 L=2 м в ТП-41 шт. 1 заходы в ТП 41 

9 Защита кабеля плитами ПЗК 24х48 м/шт. 7/15  

10 Установка бирок на кабеле шт. 2  

11 Заделка концов а/ц труб джутовыми плетеными шнурами,  шт. 2  

 обмазанными водонепроницаемой глиной    

12 Снятие джута и обработка кабеля огнезащитным составом м/м2 7/1,44 2,2 кг 

13 Разборка и восстановление отмостки м 1  

14 Заземление брони кабеля  в ТП шт. 1  

15 Демонтаж и монтаж сущ. кабеля АСБ 3х240 с муфтой на опоре  м 10 
оп. №1 

16 Защита существующего кабеля уголком м 2,3 

17 Пуско-наладочные работы компл. 1  

     

     

Примечание – Доставка железобетонных конструкций, металлоконструкций и оборудования автотранспортом из пос. 

Сиверский на расстояние 23 км. 

     

Демонтажные работы 

 Демонтаж существующего провода  марки  3хАС70 км 3,94  

 Демонтаж железобетонных опор, всего шт. 24  

   в том числе промежуточных шт. 19  

                         анкерных шт. 2  

                         угловых анкерных шт. 3  

 Демонтаж разъединителя шт. 2  

 Демонтаж существующего кабеля  марки  АСБ 3х95 м 17  

 Погрузка, выгрузка и транспортировка провода и кабеля    кг 1080 
на расстояние 2,5 км 

 Погрузка, выгрузка и транспортировка металлоконструкций кг 600 

 Погрузка, выгрузка и транспортировка стоек т 36 на расстояние 50 км 

     

 


