

ПРОТОКОЛ
Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 65-01-ЗП/2018-РЕМ

г. Санкт-Петербург

16.03.2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806184093 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО "ЛОЭСК" "под ключ".
 1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК**

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.
 Присутствовали: А.Ю. Горехов, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгитдиша, С.С. Орельский, А.Г. Билан, О.З. Азимова

| Дата публикации извещения | Место публикации | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие | Сведения о представителях | Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|---|--|---|
| 27.02.2018 | www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru | 14.03.2018 | 09:00 (мск) | Санкт-Петербург, Песочная наб., 42, лит. А, каб.309 | Представители претендентов не присутствовали | 2 |

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

| № | Участник | Адрес | Заявка | Наличие опыта выполнения аналогичных работ | Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК» | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) | | |
|---|--|---|--|--|---|--|----------------------|--------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | ООО «Фактор Лайт» | 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.9, лит. А., пом. 1Н | 00-05/152 от 27.02.2018 нарочно в 14:02 | Есть | Претензии отсутствуют | 1 500 000 | 986 377,10 | 2 288 293,90 |
| 2 | ООО «Квадро Электрик» | 190013, СПб., ул. Серпуховская, д. 37 | 00-05/188 от 14.03.2018, нарочно в 08:38 | Есть | Претензии отсутствуют | Предложений не имеет | Предложений не имеет | 2 717 349,01 |
| 3 | Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС). | | | Наличие опыта выполнения работ на объектах (подтверждается представителем копии договора и актов выполненных работ, подписанных заказчиком). | Отсутствие претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по условиям договора, заключенным с АО «ЛОЭСК», предоставления которых объяснены (подтверждены) соответствующими документами и копии приложены и не удовлетворяют Претендентам либо оспариваны им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. | 1 523 969,60 | 1 232 971,38 | 2 860 367,38 |

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 16.03.2018 № 65-01-ЗП/2018-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ» по лоту № 1, 2 признать состоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений по данным лотам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ», поданную ООО «Фактор Лайт» по лоту № 1 соответствующей требованьям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ» по лоту 1 способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.5. На основании п. 8.1. Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ», а также п. 1.6.1. Приложения №3 к Положению о закупке АО «ЛОЭСК» закупочная комиссия приняла решение отказать от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806184093 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ» по лотам 2 и 3.

1.1.6. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхину в срок не более 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по лоту № 1 с единственным поставщиком запроса предложениям согласно таблицы 2. «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;
- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью Подрядчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2. «Детализация»

| № | Служебный № | Наименование лота | Район местонахождения объекта в ЛО | Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дни | Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС |
|---|-------------|---|------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 224 (8) | Выполнение работ по капитальному ремонту по объектам: - ВЛ-10 кВ фид.267-15, г. Подпорожье, инв.№150000374 | г. Подпорожье ЛО | Начало выполнения работ: с 01.07.18г. Срок выполнения работ: 92 к.д. | ООО «Фактор Лайт» 1 500 000 |

| № | Служебный № | Наименование лота | Район местонахождения объекта в ЛО | Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дни | Победитель, цена лота, руб. с НДС |
|---|-------------|--|------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | | Выполнение работ по капитальному ремонту по объектам: - ВЛ-10 кВ от ПС-189 ф. 07 г. Волосово, инв.№00001469 | г. Волосово ЛО | Начало выполнения работ: с 01.06.18г. Срок выполнения работ: 30 к.д. | Комиссия приняла решение отказать от выбора победителя после вскрытия заявок |
| 3 | | Выполнение работ по капитальному ремонту по объектам: - ВЛ3-10 кВ от оп.17 (ф.43-02) до ТП-003, ТП-004, ТП-005, ТП-006. Всеволожский р-н, д. Матокса инв.№000003090 - ВЛ-10 кВ питающая (от ПС-43 до ТП-2 (ф.43-02), Всеволожский р-н, д. Гарболово, инв.№000003060 - ВЛ-10 кВ питающая от ПС-43 до ТП-2 (ф.43-11), Всеволожский р-н, д. Гарболово, инв.№000003080 | Всеволожский район ЛО | Начало выполнения работ: с 01.06.18г. Срок выполнения работ: 61 к.д. | |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Ю. Горохов

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

