

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 76-01-ЭП/2018-РЕМ

27.03.2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806237153 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» "под ключ".

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Духсин, Ж.В. Айсалядина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Бидан, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
14.03.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	23.03.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	
1	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, пр. Ленина, д. 5А, пом. 1	00-05/238 от 23.03.2018 г. нарочно в 8:40	Есть <i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ по капитальному ремонту строительных части зданий и сооружений на территории Ленинградской области (подтверждается представителем сний акция выделенных работ)</i>	Претензий нет	Предложений не имеет	4 204 869,82 (Единственный участник)	Предложений не имеет
2	<i>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).</i>				<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, пропущенная ссудацией и пересмотров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в административном порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	690 465,91	4 290 683,55	3 494 863,80

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ» по лоту 2 признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений по данному лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 27.03.2018 № 76-01-ЭП/2018-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ», поданную ООО «АРКТУР» по лоту 2 соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ» лоту 2 способом у единственного поставщика.

1.1.5. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ» по лотам 1,3 признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в запросе предложений.

1.1.6. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамжину в срок не более 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно таблицы 2. «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;
- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2. «Детализация»

№	Служб ный №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дни	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	224	3	4	5	6
		Выполнение работ по капитальному ремонту по объектам: -КТП-310, Всеволожский р-н пос. Ковалево инв.№000004622 -КРТП-10 кВ дер. Новосаратовка, Всеволожский р-н инв.№000002233 -КТП-311, Всеволожский р-н пос. Ковалево инв.№000004625 -КТП-312, Всеволожский р-н пос. Ковалево инв.№000004627 -КТП-313, Всеволожский р-н пос. Ковалево инв.№000004629 -КТП-314, Всеволожский р-н пос. Ковалево инв.№000004631	Всеволожский район ЛО	Начало выполнения работ: с 01.05.18г. Срок выполнения работ: 31 к. д.	ОЗП признать несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в запросе предложений

№	Служебный №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дни	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
2		Выполнение работ по капитальному ремонту по объектам: -Здание ТП-15, г. Выборг инв.№050000621 -Здание ТП-232, г. Выборг инв.№0500002375 -Здание ТП-20, г. Выборг инв.№050000740 -Здание ТП-21, г. Выборг инв.№050000764 -Здание ТП-104, г. Выборг инв.№050001374 -Здание ТП-33, г. Выборг инв.№050000871 -Здание ТП-114, г. Выборг инв.№050001435 -Здание СТП-11, г. Высоцк инв.№0500002860 -Здание СТП-12, г. Высоцк инв.№0500002864 -Здание ТП-35, г. Каменногорск инв.№050003484 -Здание управления, г. Каменногорск инв.№050003357 -Здание ТП-5, г. Светогорск инв.№050003077 -Здание ТП-7, г. Светогорск инв.№050003099 -Здание ТП-20, г. Светогорск инв.№050003217 -Здание управления, г. Каменногорск инв.№050003357	Выборгский район ЛО	Начало выполнения работ: с 01.05.18г. Срок выполнения работ: 153 к. д.	ООО «АРКТУР» 4 204 869,82
3		Выполнение работ по капитальному ремонту по объектам: -Здание производственной базы с ангаром п. Толмачево инв.№130000147 -Здание ТП-1, г. Луга инв.№000001728 -Здание ПП 7, г. Луга инв.№0000001745 -Здание ТП-24, г. Луга инв.№0000001809 -Здание ТП-31, г. Луга инв.№0000001831 -Здание ТП-34, г. Луга инв.№0000001841 -Оборудование ТП-110, г. Луга инв.№0000002068	Лужский район ЛО	Начало выполнения работ: с 01.06.18г. Срок выполнения работ: 61 к. д.	ОЗП признать несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в запросе предложений

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Ю. Горохов

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина


С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 27.03.2018 № 76-01-3П/2018-РЗМ
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

А.Г. Билан

О.З. Азимова



Секретарь комиссии:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 27.03.2018 № 76-01-ЗП/2018-РЕМ
Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lobsk.ru