

г. Санкт-Петербург

№ 58-00-ЗП/2018-СМР

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

13.03.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806178265 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духкин, Ж.В. Айгальдина, Т.Ю. Пичука, А.Г. Бывал, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации www.zakupki.gov.ru www.iossk.ru	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
26.02.20178		07.03.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	5

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 13.03.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духкин, Ж.В. Айгальдина, Т.Ю. Пичука, А.Г. Бывал, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «РИЭСК-СПб», ООО «СЗЭСМ», ООО «Электромонтаж 54», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «ВАД Инжиниринг».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на выполнение требований и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями претендентов: ООО «РИЭСК-СПб».

- 1.2.3.2. Отклонить заявку следующего претендента:

- 1) ООО «СЗЭСМ» (основание: несоответствие пп. 7 п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ.)
- 2) ООО «Электромонтаж 54» (основание: представление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 7 п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ)
- 3) ООО «Псковсельхозэнерго» (основание: представление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 12 п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ)
- 4) ООО «ВАД Инжиниринг» (основание: несоответствие пп. 2.3.2 п. 2 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 13.03.2018 № 58-00-ЗП/2018-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.iossk.ru.

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
							1
1	ООО «РИЭСК-СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д.1, литер А, пом.1-Н	00-05/143 от 26.02.2018 нарочно 15:30	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 535 500 (Единственный участник)
2	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/144 от 26.02.2018 нарочно 16:12	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 535 550 Заявка отклонена
3	ООО «Электромонтаж 54»	198334, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/145 от 26.02.2018 нарочно 16:18	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 535 550 Заявка отклонена
4	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/149 от 27.02.2018 нарочно 10:45	Есть	Претензии отсутствуют	10	2 535 550 Заявка отклонена
5	ООО «ВАД Инжиниринг»	г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Промышленная, д. 17, лит. А, оф. 304	00-05/181 от 07.03.2018 нарочно 08:30	Есть	Претензии отсутствуют	Менее 10	2 535 550 Заявка отклонена
6	Победитель/Единственный участник; Цена, предложенная победителем/Единственным участником, руб. с НДС;						ООО «РИЭСК-СПб» 2 535 550

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий к АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лог. предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			<p>Название объекта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставленным копией актов выполненных работ)</p>	<p>(Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме исковых претензий, протоколов разногласий и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», выполнение работ по договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», привлечение подрядчиков и иные обязательства и не удовлетворены обязательства либо исполнены не полностью, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств).</p>	<p>Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается предоставленным документом справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с привлечением копий актов выполненных работ).</p>	2 669 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительной программы АО «ЛОЭСК», признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК», предложить только одного претендента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.5. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК», способом у единственного поставщика.

1.2.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

По объекту строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчиком счета-фактуры.

По объекту строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчиком выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчиком выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);
 - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Службный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, календарные дни	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	549	- Строительство КЛ-6 кВ ф. 199-29 от ТП-46 до ТП-14 в г. Никольское Тосненского р-на ЛО	г. Никольское Тосненский район ЛО	200	ООО «РИЭСК-СПб» 2 535 550

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕЖИВЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолева

Члены комиссии:

В.А. Дуксин

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.03.2018 № 58-00-3П/2018-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.