

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 53-00-ЗП/2018-ПДР

07.03.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806166495 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духсин, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билаи, О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
21.02.2018	www.zakupki.gov.ru www.losck.ru	05.03.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лнг. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 06.03.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духсин, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билаи, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «КИР», ООО «Электромонтаж 54», ООО «Развитие Территорий».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «КИР», ООО «Электромонтаж 54», ООО «Развитие Территорий».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 07.03.2018 г.

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. б, литер Б	00-05/136 от 21.02.2018 г. нарочно 15:17	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	4 560 000 2 660 000 380 000 1 425 000 95 000 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «КИР»	196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 524	00-05/137 от 21.02.2018 г. нарочно 15:27	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	883 500 902 500 1 520 000 (Единственный участник)	Предложений не имеет
3	ООО «Электромон таж 54»	198334, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/138 от 21.02.2018 г. нарочно 16:11	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	4 560 000 2 660 000 380 000 1 425 000 95 000 Баллы: 100 Место: 2
4	ООО «Развитие Территорий»	196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, пом. 17Н	00-05/139 от 21.02.2018 г. нарочно 16:25	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	4 560 000 2 660 000 380 000 1 425 000 95 000 Баллы: 100 Место: 3

По объектам строительства и реконструкции:
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
подписанного обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.
Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного объекта (форма КС-11);
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещии Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.
Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.
По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.
Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№	Ст. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель/единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	647	- Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-40 до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Тосно Тосненского района ЛО	г. Тосно Тосненский район ЛО	150	ООО «КИР» 3 306 000	883 500
		- Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-4 до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Тосно Тосненского района ЛО				902 500
		- Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Тосно Тосненского района ЛО				1 520 000
2	641	- Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ на тер. Буровой до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО	д. Новосергиевка Всеволожский район ЛО	150	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 4 560 000	2 660 000
		- Строительство КЛ-6 кВ от места врезки КЛ-6 кВ «ПС-330 - ТП-377» до проектируемой КТП-6/0,4 кВ в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО				380 000
		- Строительство КТП-6/0,4 кВ в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО				1 425 000
		- Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ до КК-0,4 кВ на участке заявителя в д. Новосергиевка Всеволожского района ЛО				95 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

А.Т. Фистолева

В.А. Дуксин

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 07.03.2018 № 53-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

