

г. Санкт-Петербург

№ 67-00-ЗП/2018-ПДР

ПРОТОКОЛ

20.03.2018

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806198158 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, В.А. Дуксин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билан, О.З. Азимова.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
01.03.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	16.03.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	6

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 19.03.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Айгильдина, В.А. Дуксин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билан, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО "КИР", ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «АРГО-СП», ООО Строительная компания «Козерог», ООО «Псковсельхозэнерго», ЗАО «ЛАНА-Строй».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО "КИР", ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО Строительная компания «Козерог», ООО «Псковсельхозэнерго», ЗАО «ЛАНА-Строй».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

ООО «АРГО-СП» (основание: несоответствие пп. 8, пп. 9 п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ»)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 20.03.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билан, О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 20.03.2018 № 67-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesk.ru.

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	ООО «КИР»	196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 524	00-05/163 от 01.03.2018 нарочно в 11:14	Есть	Претензий нет	Более 10	Предложений не имеет	Предложений не имеет	2 179 300
2	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/164 от 01.03.2018 нарочно в 11:19	Есть	Претензий нет	Более 10	Предложений не имеет	900 600 Баллы: 100 Место: 1	Предложений не имеет
3	ООО «АРГО-Стп»	199106, г. Санкт-Петербург, Большой В.О. пр. д.80, лит. А, пом.1-и, комната 127	00-05/165 от 01.03.2018 нарочно в 14:10	Есть	Претензий нет	10	Предложений не имеет	Предложений не имеет	2 179 300
4	ООО Строительная компания «Козерог»	197110, г. Санкт-Петербург, Петровский пр, 20, корп. 4, лит. 3	00-05/166 от 01.03.2018 нарочно в 15:25	Есть	Претензий нет	Более 10	866 670 (Единственный участник)	Предложений не имеет	Предложений не имеет
5	ООО «Пековсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/169 от 02.03.2018 нарочно в 10:49	Есть	Претензий нет	10	Предложений не имеет	Предложений не имеет	2 179 300
6	ЗАО «ЛИАНА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодетскоевский пр. д. 40, литер А, офис 43	00-05/170 от 02.03.2018 нарочно в 14:40	Есть	Претензий нет	Более 10	Предложений не имеет	900 600 Баллы: 100 Место: 2	Предложений не имеет

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
7	Победитель/Единственный участник, цена предложенная победителем, руб. с НДС.						ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 900 600	3 2 179 300
8	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПУД 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградский области, а которым располагается объект (в соответствии с заявкой обслуживающая фирма АО «ЛОЭСК») предоставляется копий актов выполненных работ).	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК», требовании которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не оспариваются. Претензии отсутствуют за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Промоветства либо расторжения договора в связи с отказом Промоветства от исполнения договора или в связи с невыдачей актов выполненных работ. Промоветства своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (подтверждается представлением завершённой справки о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ).	910 000 948 000	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 866 670 2 294 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложенный участник работы Е.В. Резеновой и сопоставление заявок согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчиком.
Подрядчик на основании следующего одновременно соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; представленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего одновременно представленного документов:
заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; представленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.03.2018 № 67-00-ЭП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№	Сл. №	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель/Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	645	- Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-14 до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Кириши ЛО	г. Кириши Ленинградская область	210	ООО Стронительная компания «Козерог» 866 670	866 670
2	645	- Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-101 до дома 11А в г. Тихвин ЛО	г. Тихвин Ленинградская область	180	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 900 600	900 600

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.03.2018 № 67-00-317/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и поджегит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

3	642	- Строительство СТП-376 в п. Кикерино Волосовского района ЛО, - Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-362 до СТП-376 в п. Кикерино Волосовского района ЛО	п. Кикерино Волосовский район Ленинградская область	302	ООО «КИР» 2 179 300	838 850 1 340 450
---	-----	--	--	-----	------------------------	----------------------

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пичцкая

А.Т. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

