

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 61-00-ЭП/2018-ПДР

14.03.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806183015 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Друксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Битан, О.З. Азимова.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачатанных конвертов с заявками на участие
27.02.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	12.03.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лпг.А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 13.03.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Друксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Битан, О.З. Азимова.

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИТЬСЯ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лоту проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 14.03.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Друксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Битан, О.З. Азимова.

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.03.2018 № 61-00-ЭП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/151 от 27.02.2018 г. нарочно 12:45	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	9 709 950	1 859 150 6 251 950 751 450 847 400 Баллы: 100 Место: 1
2	ЗАО «ЛАНА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодетское с/п пр. д. 40, литер А, офис 43	00-05/172 от 02.03.2018 г. нарочно 11:40	Есть	Претензии есть	Более 10	9 709 950	1 859 150 6 251 950 751 450 847 400 Баллы: 80 Место: 3
3	ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО»	196625, Санкт-Петербург, пос. Тярлево, Фильтровское шоссе, д.3, оф. 404	00-05/178 от 05.03.2018 г. нарочно 09:20	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	9 709 950	1 859 150 6 251 950 751 450 847 400 Баллы: 100 Место: 2
4	Победитель. Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						000 «СЗЭСМ» 9 709 950	1 859 150 6 251 950 751 450 847 400

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на территории района ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПР) 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой обслуживающей филиала АО «ЛОЭСК») (подтверждается представлением копию актов выполненных работ).	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме письменных претензий, протестов, санкций, переговоров, иных документаций, содержащих указания на неисполнение и или неисполнение обязательств Представителем обязательств перед АО «ЛОЭСК») к исполнению за последние 3 (три) года, связанных с исполнением любых договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», при наличии и/или невыполнения обязательств без ответа Представителем, либо невыполнения соответствующих документаций, которые позволяют сделать вывод об их неисполнении, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Представителя либо расторжения договора в связи с отказом Представителя от исполнения договора или в связи с неисполнением обязательств Представителем (взыскательных обязательств).	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. в количестве не менее 10 объектов (подтверждается представлением копий актов выполненных работ с выделением копий актов выполненных работ).	10 221 000 1 957 000 6 581 000 791 000 892 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.1. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.2. Признать победителями открытого запроса предложенных участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложенных согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства/реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

подписанного обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.03.2018 № 61-00-ЭП/2018-П/ПР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru.

работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору; подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11); разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры; при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (календарные дни)	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	643	- Строительство КТП-6/0,4 кВ на ул. Лощманская г. Подпорожье ЛО	г. Подпорожье ЛО	240	ООО «СЗЭСМ» 9 709 950	1 859 150
		- Строительство ВЛЗ-6 кВ от фид. 201-03 до КТП-6/0,4 кВ на ул. Лощманская г. Подпорожье ЛО				6 251 950
		-Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ на ул. Лощманская до участка заявителя г. Подпорожье ЛО				751 450
		-Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ по наб. Петровской до участка заявителя г. Подпорожье ЛО				847 400

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.03.2018 № 61-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.03.2018 № 61-00-3П/2018-П/ДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesk.ru.

