

**ПРОТОКОЛ**

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 107-01-ЗП/2018-ПНР

г. Санкт-Петербург

19.04.2018

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806346853 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фростолева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, А.Г. Билин, О.З. Азимов*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
09.04.2018	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a>	17.04.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представитель Претендентов не присутствовал	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

**Таблица 1 – «Вскрытие заявок».**

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая
							стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Люксэнергомонтаж»	187021, Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д. 3	00-05/279 от 09.04.2018 г., нарочно в 11:18	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 710 000 (Единственный участник)

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий к АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
2	<b>Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)</b>			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПРД 20-А, 4 кВ) на территории района Чернышевской области, в котором располагается объект (в соответствии с значим объектами филиала АО «ЛОЭСК») предоставляется копией актов выполненных работ).	Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме письменных претензий, протоколов, сведений, переписки, иных документов, содержащих указание на неисполнение и/или неисполняемое исполнение Претендентом обязательств перед АО «ЛОЭСК») к Претенденту за последние 3 (три) года, связанных с исполнением (исполняемых или исполненных) Претендентом обязательств по работам, заключенным с АО «ЛОЭСК», признанных и неоспоренных или оспариваемых без оспаривания Претендентом, либо подтвержденных соответствующими документами, которые не позволяют сделать вывод об их неисполнении, а также отсутствию за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента или расторжения договоров в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением исполнителем обязательств по договору или в связи с неисполнением обязательств Претендентом.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным копией актов выполненных работ с приложенными к ним копиями актов выполненных работ).	1  <b>1 800 000</b>

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.2. Открытый запрос предложений на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2018 году, признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений проектно-изыскательных работ по объекту основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2018 году, поданную ООО «Люксэнергомонтаж» соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2018 году, способом у единственного поставщика.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*По объекту реконструкции:*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;  
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;  
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;  
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 19.04.2018 № 107-01-3П/2018-П/ПР

Составлен в одном экземпляре и поддается размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lobsk.ru](http://www.lobsk.ru).

- но не ранее выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации и результатов инженерных изысканий, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 8.6 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Подрядчик от исполнения своих обязательств по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	1432	- Реконструкция КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-38А (ф.54-14) в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв.№040000141)	п. Кузьмоловский Всеволожский район ЛО	200	ООО «Люкэнергоонтаж» 1 710 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

  
А.Т. Фистолева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

А.Г. Билан

О.З. Азимова

