

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 98-00-ЗП/2018-ПИР

11.04.2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806318301 на выполнение работ по разработке проекта «Схемы перспективного развития электрических сетей напряжением 6-10 кВ муниципальных образований Мгинское городское поселение, Назневское городское поселение и Путиловское сельское поселение Кировского района Ленинградской области на период до 2020г. с прогнозом до 2025г.».

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова
Присутствовали: Д.С. Кужли, А.Ю. Горюхов, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духин, И.Ю. Лисица, А.Г. Биган, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
02.04.2018		09.04.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 10.04.2018 г.

Присутствовали: Д.С. Кужли, А.Ю. Горюхов, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духин, И.Ю. Лисица, А.Г. Биган, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Эдванс СтройПроект», ООО «Энергостройаудит», ЗАО Генеральный подрядчик «Сибгипрокоммунэнерго».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по разработке проекта «Схемы перспективного развития электрических сетей напряжением 6-10 кВ муниципальных образований Мгинское городское поселение, Назневское городское поселение и Путиловское сельское поселение Кировского района Ленинградской области на период до 2020г. с прогнозом до 2025г.» и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложения следующими претендентами: ООО «Эдванс СтройПроект», ООО «Энергостройаудит», ЗАО Генеральный подрядчик «Сибгипрокоммунэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 11.04.2018 г.

Присутствовали: Д.С. Кужли, А.Ю. Горюхов, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духин, И.Ю. Лисица, А.Г. Биган, О.З. Азимова

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4 Карточка о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Предлагаемый срок выполнения работ, р.д.	Предлагаемая отсрочка оплаты выполненных работ (р.д.)	Опыт выполнения аналогичных работ, не менее чем пять проектов	Лог. предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	1
1	ООО «Эдванс СтройПроект»	197341, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2	00-05/274 от 06.04.2018 г. нарочно в 14:45	110	Не менее 60	Более 5	974 680 с НДС 826 000 без НДС Баллы: 98, 18 Место: 2	
2	ООО «Энергостройаудит»	192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.212, лит. Б, пом. 3Н	00-05/275 от 06.04.2018 г. нарочно в 14:57	120	45	Менее 5	1 121 000 с НДС 950 000 без НДС Баллы: 86, 79 Место: 3	
3	ЗАО Генеральный подрядчик «Сибгипрокоммунэнерго»	630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 77	00-05/277 от 09.04.2018 г. нарочно в 08:30	100	60	Более 5	997 100 с НДС 845 000 без НДС Баллы: 98, 88 Место: 1	
4	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб.							ЗАО Генеральный подрядчик «Сибгипрокоммунэнерго» 845 000 без НДС
5	Начальная (максимальная) цена лоты.			Максимальный срок выполнения работ 120 р.д.	Не менее 45 рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика	Не менее чем 5 (пять) проектов (предоставляется представителем копий договоров и актов выполненных работ, подписанных заказчиком)	1 000 000 руб. в т.ч. НДС, 847 457 руб. без НДС	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.4 По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5 Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6 Поручить начальнику отдела перспективного развития Е.Э. Миниху в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы в размере, определенном в соответствии с п.2.1. Договора, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- подписанного обеими Сторонами в 2-х (двух) экземплярах акта сдачи-приёмки выполненных работ;
- выставленного Подрядчиком Счёта-фактуры.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮССК» от 11.04.2018 № 98-00-ЗП/2018-П/ПР

Составлен в одном экземпляре и подписант размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮССК» www.loussk.ru.

Оплата работ по Договору производится в соответствии с пунктом 7.1 Договора без аванса.
Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Наименование объекта	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, р.д.	Отсрочка оплаты выполненных работ	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	Выполнение работ по разработке проекта «Схема перспективного развития электрических сетей напряжением 6-10 кВ муниципальных образований Мгинское городское поселение, Назиевское городское поселение и Путиловское сельское поселение Кировского района Ленинградской области на период до 2020 г. с прогнозом до 2025 г.»	3 Кировский район	4 100	5 60 рабочих дней	6 ЗАО Генеральный подрядчик «Сибгипрокоммунэнерго» 845 000 без НДС

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Д.С. Ку克林

Заместитель председателя:

А.Ю. Горохов

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

В.А. Дуксин

И.Ю. Лисина

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

