

**ПРОТОКОЛ**

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 99-00-ЗП/2018-ПДР

12.04.2018

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806329673 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

**1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.**

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билая, О.З. Азимова*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
04.04.2017	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	10.04.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 11.04.2018 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билая, О.З. Азимова*

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «Псковсельхозэнерго», АНО «Обучающий технический центр».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
  - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «Псковсельхозэнерго».
  - 1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:
    - 1) АНО «Обучающий технический центр» (основание: непредставление документов, обязательное представление которых установлено пп. а) п. 2 Карточки запроса предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»)
 

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

**1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК**

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00(мск) до 09:30 (мск) 12.04.2018 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билая, О.З. Азимова*

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 12.04.2018 № 99-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений заявок участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточка о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	1
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/268 от 04.04.2018 г. нарочно в 15:15	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	6 811 500 Баллы: 100 Место 1	
2	ООО «Псковсельхозэнерг о»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/271 от 05.04.2018 г. нарочно в 11:37	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	6 811 500 Баллы: 100 Место 2	
3	АНО «Обучающий технический центр»	190034, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д. 4, лит. А, пом. 8Н	00-05/271 от 05.04.2018 г. нарочно в 11:37	Есть	Претензии отсутствуют	10	6 811 500 Заявка отклонена	
4	Победитель, цена, предложенная победителем (руб. с НДС)						000 «Энергоконтроль» 6 811 500	
5	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПРД 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставленным копией описи выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обусловлены (подтверждены) ответственностью окупщиками и клиринге призыва и не удовлетворены Претендентом, либо осведомлены им без описки, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента, либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 штук (подтверждается предоставленным копией описи описи о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с привлечением копий описи выполненных работ).	7 170 000	

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 12.04.2018 № 99-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lesk.ru](http://www.lesk.ru).

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обемы Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*

- заключенного обемы Сторонами дополнительной соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обемы Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*

- подписанных обемы Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на

основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

*В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.*

*Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:*

- заключенного обемы Сторонами дополнительной соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обемы Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

*при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора*

*авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе уменьшить сумму осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.*

*При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.*


Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	1452	Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС – 500 (инв. № 000001721) в г.п. Красный Бор до проектируемой БКРТП в г. п. Ульяновка Тосненского района	п. Ульяновка Тосненского района	210	ООО «Энергоконтроль» 6 811 500

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Председатель комиссии:

  
А.Т. Фистолева

Заместитель председателя:

  
В.А. Дуксин

Члены комиссии:

  
Ж.В. Айгильдина

  
С.С. Орельский

  
Т.Ю. Пичицкая

  
А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

  
О.З. Азимова