

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 137-00-ЗП/2018-РЕМ

08.05.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806416000 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛЮЭСК» «под ключ».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК:

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Присутствовали: А.Ю. Горохов, Ж.В. Айзильдина, С.С. Орельский, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
25.04.2018	www.zakupki.gov.ru www.lobesk.ru	04.05.2018	10:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 10:00 (мск) до 10:30 (мск) 07.05.2018 г.

Присутствовали: А.Ю. Горохов, Ж.В. Айзильдина, С.С. Орельский, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СвязьЭнергоСтрой», ООО «МАСШТАБ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛЮЭСК» «под ключ» и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «СвязьЭнергоСтрой», ООО «МАСШТАБ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИТЬСЯ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 10:00 (мск) до 10:30 (мск) 08.05.2018 г.

Присутствовали: А.Ю. Горохов, Ж.В. Айзильдина, С.С. Орельский, О.З. Азимова

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2, п.4.3 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-н ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	
					Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	1

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 08.05.2018 № 137-00-ЗП/2018-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.lobesk.ru

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-н ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	
1	ООО «Связь-ЭнергоСтрой»	192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.9	00-05/334 от 25.04.2018 г., нарочно в 14:30	Есть	Претензии отсутствуют	4 381 641,72 Баллы: 100 Место: 1		
2	ООО «МАСШТАБ»	195197, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная д. 13, лит. 3, пом. 2-Н	00-05/351 от 04.05.2018 г., нарочно в 08:42	Есть	Претензии отсутствуют	4 381 641,72 Баллы: 100 Место: 2		
3	Победитель; Цена, предложенная победителем руб. с НДС;						000 «Связь-ЭнергоСтрой» 4 381 641,72	
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).			<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ по капитальному ремонту стиральной части зданий и сооружений на территории Ленинградской области (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ)</i>	<i>Отсутствие претензий (в три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту в исполнении или невыполнении исполнения Претендентом обязательств по лотам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и копии прилагаются и не удовлетворены Претендентом либо исполнены им без оспаривания, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договоров в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с невыполнением Претендентом своих обязательств.</i>	4 868 490,80		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхину в срок не более 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней

- даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих предоставленных документов:

- подписанной обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;

- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;

- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим

законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и

принятых Заказчиком работ. Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по

Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 08.05.2018 № 137-00-ЭП/2018-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№	Служебный №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дни	Победитель, цена всего лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	1913	Выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: -Здание производственной базы с подвалом общая площадь 1213,70 кв.м., г. Кировск, инв.№0000000694	г. Кировск	Начало выполнения работ: с 01.06.2018г. Срок выполнения работ: 92 к. д.	ООО «СвязьЭнергоСтрой» 4 381 641,72

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:


Председатель:


А.Ю. Горохов

Члены комиссии:


Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский



Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

