

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 163-00-3П/2018-ПДР

25.05.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806479218 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову. *Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Алегальдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билан, О.З. Азимова.*

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
15.05.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesck.ru	23.05.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная лаб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	6

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 08:30 (мск) до 09:00 (мск) 24.05.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Алегальдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билан, О.З. Азимова.

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «РИЭСК-СПб», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «ЭнергосСтрой», ООО «Электро-Проект».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «РИЭСК-СПб», ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Электро-Проект».

- 1.2.3.2. Отклонить Следующих претендентов:

ЗАО «ЛАНА-Строй» (основание: предложение претендента в части общей стоимости лота не соответствует предложению претендента в части стоимости лота с пообъектной разбивкой);
ООО «ЭнергосСтрой» (основание: несоответствие пп. «б», «г» п. 2 Карточки запроса предложения).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВУСЬ» – 0 голосов. *Решение принято*

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 25.05.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Алегальдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билан, О.З. Азимова.

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.05.2018 № 163-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesck.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «РИЭСК-СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 1, литер А, пом. 1-Н	00-05/370 от 15.05.2018 г., нарочно в 12.45	Есть	Претензии отсутствуют	10	4 887 750	1 980 750 1 909 500 494 000 503 500 Баллы: 100 Место: 1
2	ЗАО «ЛАНА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр., д. 40, литер А, офис 43	00-05/372 от 15.05.2018 г., нарочно в 13.08	Есть	Претензии отсутствуют	25	5 144 995	1 980 750 1 909 500 494 000 503 500 Заявка отклонена 4 887 750
3	ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО»	196625, Санкт-Петербург, пос. Тярлево, Филитровское шоссе, д. 3, оф. 404	00-05/373 от 15.05.2018, нарочно в 15.00	Есть	Претензии отсутствуют	21	1 980 750 1 909 500 494 000 503 500 Баллы: 100 Место: 2	4 887 750
4	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/382 от 16.05.2018, нарочно в 15.50	Есть	Претензии отсутствуют	10	4 887 750	1 980 750 1 909 500 494 000 503 500 Баллы: 100 Место: 3

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.05.2018 № 163-00-3П/2018-ЦДР
 Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
5	ООО «ЭнергоРосСтрой»	198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73, лит. У, оф. 304	00-05/394 от 21.05.2018, нарочно в 11.17	Есть	Претензии отсутствуют	12	4 887 750 1 980 750 1 909 500 494 000 503 500 Заявка отклонена 4 887 750
6	ООО «Электро-Проект»	г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 23, корп. 2, лит. А, пом. 28Н	00-05/398 от 23.05.2018, нарочно 08.40	Есть	Претензии отсутствуют	54	1 980 750 1 909 500 494 000 503 500 Баллы: 100 4 887 750
7	Победитель, цена предложенная победителем, руб. с НДС.						000 «РИЭСК-СПб» 4 887 750
8	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения работ по оформлению ПУЭ, проектированию и строительству электрических сетей напряжением НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором részt принимает участие в соответствии с зонами обслуживания филиала АО «ЛОЭСК» (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, пропущенных сроков и неисполнения или неподлежащего исполнению обязательств по лотным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», представителями дочерних и иных приписанных и не уведомленных договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по итогам выполнения работ в последнем 3 (три) года факта расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по итогам Претензий либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неподлежащим исполнением Претендентом своих обязательств).	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с привлечением кадрами исполнителя работ)	5 145 000 2 085 000 2 010 000 520 000 530 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложенных участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.05.2018 № 163-00-ЭП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. б.3.4, б.3.5 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. б.4.6, б.4.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанного обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. б.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком не производится.

Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора.

При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у

Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ п/п	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (календарные дни)	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2557	- Строительство МТП «ул. Лесная» в п. Новый Быт Кировского района ЛО;	Кировский р-н ЛО	180	ООО «РИЭСК-СПб» 4 887 750	1 980 750
		- Строительство ОВЛЗ-10 кВ в от ф. 498-03 до устанавливаемой МТП «ул. Лесная» в п. Новый Быт Кировского района ЛО;		180		1 909 500
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от МТП «ул. Лесная» до границ земельных участков заявителей в п. Новый Быт Кировского района ЛО;		180		494 000
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 18 ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от ТП-4 до границ участка заявителя в п. Старая Малукса Кировского района ЛО;		180		503 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:


_____ А.Г. Фистолова

Заместитель председателя:

_____ В.А. Дуксин

Члены комиссии:

_____ Ж.В. Айгильдина

_____ С.С. Орельский

_____ Т.Ю. Пчицкая

_____ А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

_____ О.З. Азимова

