

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 139-01-ЗП/2018-СМР

10.05.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806421828 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фришолова, Ж.В. Айсылдына, С.С. Орельский, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
26.04.2018	www.zakupki.gov.ru www.lesck.ru	07.05.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость работ (руб. с НДС)
							1
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/339 от 26.04.2018 г.; нарочно в 12:45	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	136 508 350 19 121 600 74 860 000 24 605 000 2 470 000 1 268 250 1 002 250 2 470 000 4 223 700 1 800 250 1 808 800 2 878 500

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.05.2018 № 139-01-ЗП/2018-СМР

и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesck.ru.

Составлен в одном экземпляре и подлжет

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость работ (руб. с НДС)
2	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опись выполняемых работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей уровнях напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Дежневской области, в котором располагается объект (в соответствии с лотами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», арбитражные споры об оспаривании (подтверждены) сложившейся ситуации и которые признаны и не удовлетворены Претендентом, либо оспариваны им без успеха, а также оспариваны за последние 3 (три) года филиалом районного (в том числе в административном порядке) обслуживания с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента, либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтвержается предоставлением заверенной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	143 693 000 20 128 000 78 800 000 25 900 000 2 600 000 1 335 000 1 055 000 2 600 000 4 446 000 1 895 000 1 904 000 3 030 000

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» признан несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК», поданную ООО «Энергоконтроль», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК», способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с ООО «Энергоконтроль» согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещи Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обещи Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.05.2018 № 139-01-ЭП/2018-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lnesk.ru.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-1);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подряднику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»


№ пп	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	1781	- Строительство РП-10 кВ в г. Сертолово Всеволожского р-на ЛО	Всеволожский район	400	ООО «Энергоконтроль» 136 508 350	19 121 600
		- Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемой РП-10 кВ до муфтового поля в г. Сертолово Всеволожского р-на ЛО				74 860 000
		- Строительство 4КЛ-10 кВ от муфтового поля до проектируемой БРТП-10/0,4 кВ в г. Сертолово Всеволожского р-на ЛО				24 605 000
		- Строительство БКТП-1 в г. Сертолово Всеволожского р-на ЛО				2 470 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЦ5.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского р-на ЛО				1 268 250
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до ГРЦ5.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского р-на ЛО				1 002 250
		- Строительство БКТП-2 в г. Сертолово Всеволожского р-на ЛО				2 470 000
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в г. Сертолово Всеволожского р-на ЛО				4 223 700

	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4.1 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского р-на ЛО - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ4.2 жилого дома в г. Сертолово Всеволожского р-на ЛО - Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-2 до БКТП-402 в г. Сертолово Всеволожского р-на ЛО				1 800 250 1 808 800 2 878 500
--	--	--	--	--	-------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:



А.Г. Фистюлева

Члены комиссии:



Ж.В. Айгильдина



С.С. Орельский

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова