

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 126-00-ЗП/2018-П/ИР

28.04.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806385050 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» в 2018 году.

1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистолова, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиряя, А.Г. Билан, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачатанных конвертов с заявками на участие
18.04.2018	www.zakupki.gov.ru www.louesk.ru	26.04.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. **РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 27.04.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистолова, Ж.В. Айгильдина, В.А. Духин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиряя, А.Г. Билан, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олтон +», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Электро-Проект».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение проектно-изыскательских работ, и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «Олтон +», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

1) ООО «Электро-Проект» (Основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. а, в п. 2 Карточки запроса предложений на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» в 2018 году.)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок».

№ п/п	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 28.04.2018 № 126-00-ЗП/2018-П/ИР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.louesk.ru.

№ п/п	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Олтон+»	188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4	00-05/313 от 18.04.2018 г., нарочно в 10:58	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	2 825 300 627 000 1 327 150 871 150 (Единственный участник)
2	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/315 от 18.04.2018 г., нарочно в 12:45	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	1 006 050 545 300 190 000 209 000 61 750 (Единственный участник)
3	ООО «Электро-Проект»	г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д.23, корп.2, лит.А, пом.28Н	00-05/329 от 24.04.2018 г., нарочно в 15:55	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Заявка отклонена	2 825 300 627 000 1 327 150 871 150 Заявка отклонена
4	<i>Единственный участник Цена, предложенная единственным участником, руб. с НДС.</i>						Заявка отклонена	000 «Олтон+» 2 825 300 627 000 1 327 150 871 150

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljusk.ru.
 Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 28.04.2018 № 126-00-ЗП/2018-ПНР

№ п/п	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
5	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Начальное отдела выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлении ПРД 20-Н, 4 кВ) на территории района Ленинградский области, в которых располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ).	(Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, пропущенных соглашений и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», в том числе в отношении выполнения работ (подтверждены) соответствующими документами и копии приложены и не ущемлены Претендентом либо оставлены без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента, либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств).	1 059 000	2 974 000
						574 000	660 000
						200 000	1 397 000
						220 000	917 000
						65 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.4. Открытый запрос предложений на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2018 году признан несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента по каждому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.5. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2018 году, поданные ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Олтон+» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2018 году, способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственными поставщиками запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.04.2018 № 126-00-ЗП/2018-ПФР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesck.ru.

- но не ранее выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапу 1, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами выполненных работ по Этапу 1, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации и результатов инженерных изысканий, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 8.6 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена по всему лоту, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	1518	- Строительство КТП взамен ТП-18 (инв. № 000000116) в п. им. Морозова, Всеволожский р-н, ЛО;	п. им. Морозова, Всеволожский р-н	210	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 1 006 050	545 300
		- Строительство ТП-10/0,4/250 кВА. в районе 2-го Московского проезда в г.п. Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО;	г.п. Ульяновка, Тосненского р-на	210		190 000
		- Строительство КВЛ-10 кВ от ТП-13 п. Ульяновка до новой ТП-10/0,4/250 в районе 2-го Московского проезда, Тосненского р-на, ЛО;	Тосненский р-н	210		209 000
		- Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-18 в п.им.Морозова, Всеволожского р-на, ЛО	п.им.Морозова, Всеволожского р-на	210		61 750
2	1520	- Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-30 дл РП-1 в п. Сиверский, Гатчинского района, ЛО;	п. Сиверский, Гатчинского района	120	ООО «Олтон+» 2 825 300	627 000
		- Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС "Юбилейная" до ТП-30 в п. Сиверский, Гатчинского района, ЛО;		120		1 327 150
		- Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-30 до ТП-67 в п. Сиверский, Гатчинского района, ЛО.		120		871 150

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДУЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А. Т. Фистолева

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.04.2018 № 126-00-ЗП/2018-П/ИР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

В.А. Дуксин

А.Г. Билан

С.С. Орельский

Т. Ю. Пчицкая

О.З. Азимова

Секретарь комиссии

