

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 166-00-ЗП/2018-ПДР

28.05.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806484711 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пчицкая, А.Г. Билаи, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
16.05.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	24.05.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	4

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 25.05.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пчицкая, А.Г. Билаи, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «КИР», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Электро-Проект», АНО «ОТЦ».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «КИР», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Электро-Проект», АНО «ОТЦ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лоту проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 28.05.2018 г.
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.05.2018 № 166-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	
1	ООО «КИР»	196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 524	00-05/379 от 16.05.2018 г. нарочно 11:50	Есть	Претензий нет	Более 10	3 686 000	356 250 1 814 500 1 021 250 494 000 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/385 от 17.05.2018 г. нарочно 10:35	Есть	Претензий нет	10	3 686 000	356 250 1 814 500 1 021 250 494 000 Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «Электро-Проект»	г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д.23, корп.2, лит.А, пом.28Н	00-05/397 от 23.05.2018 г. нарочно 08:40	Есть	Претензий нет	Более 10	3 686 000	356 250 1 814 500 1 021 250 494 000 Баллы: 100 Место: 3
4	АНО «ОТЦ»	199034, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д. 4, лит.А, пом. 8Н	00-05/400 от 23.05.2018 г. нарочно 11:00	Есть	Претензий нет	Более 10	3 686 000	356 250 1 814 500 1 021 250 494 000 Баллы: 100

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
5	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						000 «КИР» 3 686 000
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей уровнями напряжения 110 (до 1 кВ) и (СН2) (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором реализован объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Состав закупок»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требованию контроля исполнения и контроль признания и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договоров в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным заключительным актом о выполнении работ)	3 880 000 375 000 1 910 000 1 075 000 520 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участником согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов: **представленного одновременно**

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении сроков работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядником счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-испытательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.05.2018 № 166-00-ЭП/2018-П/ДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losck.ru.

соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
 заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
 подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
 подписанных обещии Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
 В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.
 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
 подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);
 разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
 при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещии Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.
 Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.
 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.
 Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих исполнению по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, взимаемых Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядником и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядника с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель, цена лота, руб. с НДС		Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2558	Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. № 76 ВЛ-6 кВ ф. 52-12 до проектируемой ТП-6/0,4 в массиве «Тельмана» Тосненского района ЛО;	Тосненский район ЛО	100	ООО «КИР»	3 56 250	
		Строительство КТП-6/0,4 в массиве «Тельмана» Тосненского района ЛО;		100	3 686 000		1 814 500

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.05.2018 № 166-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lobesk.ru.

	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ в массиве «Тельмана» Тосненского района ЛО»	100	1 021 250
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп. № 2 ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от ТП-40 до границы участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского района ЛО.	100	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:



А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:



Ж.В. Айгильдина



С.С. Орельский



Т.Ю. Пичкая



А.Г. Билан

О.З. Азимова

