

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 182-00-ЗП/2018-ПДР

13.06.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806559632 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дужкин, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичкая, С.С. Орельский, А.Г. Билан

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Л.А. Субботину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
01.06.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	08.06.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 09.06.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дужкин, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичкая, С.С. Орельский, А.Г. Билан

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов ООО «Энергоконтроль», ООО «Электро-Проект».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложения следующими следующими претендентами: ООО «Энергоконтроль», ООО «Электро-Проект».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 13.06.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дужкин, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичкая, С.С. Орельский, А.Г. Билан

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.06.2018 № 182-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
							1
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/430 от 01.06.2018 г., нарочно в 11:40	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	28 310 000
							4 560 000
							3 420 000
							6 080 000
							1 425 000
							665 000
							1 330 000
							380 000
							950 000
							1 995 000
							1 235 000
							1 710 000
							570 000
							570 000
							760 000
							855 000
							1 805 000
							Баллы: 100
							Место: 1

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	28 310 000
2	ООО «Электро-Проект»	199406 г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д.23, корп.2, лит.А, пом.28Н	00-05/436 от 01.06.2018 г., нарочно в 15:00	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 805 000	Место: 100
							855 000	
							760 000	
							570 000	
							570 000	
							1 710 000	
							1 235 000	
							1 995 000	
							950 000	
							380 000	
							1 330 000	
							665 000	
							1 425 000	
							6 080 000	
							3 420 000	
							4 560 000	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.06.2018 № 182-00-ЗП/2018-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1		
							ООО «Энергоконтроль»	28 310 000	
3	Победитель; цена, предложенная победителем (руб. с НДС)							4 560 000	4 560 000
								3 420 000	3 420 000
								6 080 000	6 080 000
								1 425 000	1 425 000
								665 000	665 000
								1 330 000	1 330 000
								380 000	380 000
								950 000	950 000
								1 995 000	1 995 000
								1 235 000	1 235 000
								1 710 000	1 710 000
								570 000	570 000
								570 000	570 000
								760 000	760 000
								855 000	855 000
								1 805 000	1 805 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.06.2018 № 182-00-ЗП/2018-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.ros.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losck.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
4	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей уровнях напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградская области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», перебранным копорных обстоятельствах, (подтверждены) соответствующими документами и копии которых не удостоверены Претендентом призывами и не удостоверены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставлением копии актов выполненных работ).	1
						29 800 000 4 800 000 3 600 000 6 400 000 1 500 000 700 000 1 400 000 400 000 1 000 000 2 100 000 1 300 000 1 800 000 600 000 600 000 800 000 900 000 1 900 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный участник согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.06.2018 № 182-00-ЭП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

- заключенного обещи Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;
 - подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещи Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
- подписанных обещи Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.
- Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
- заключенного обещи Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
 - подписанного обещи Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
 - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещи Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по заключенному обещи Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; Подрядчика на основании следующих представленных документов:
- заключенного обещи Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
 - подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещи Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7

1	3105	<ul style="list-style-type: none"> - Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-153 до проектируемой ТП-138 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО - Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-139 до проектируемой ТП-141 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО - Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-141 до РТП-3 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО - Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП-139 до ГРЩ5 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО - Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП-141 до КК-2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО - Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП-138 до ГРЩ7 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО - Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ТП-138 до проектируемой ТП-139 в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-139 до ГРЩ4 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до ГРЩ1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до ГРЩ2 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до ГРЩ3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-141 до КК-1 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до КК-3 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до КК-4 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до КК-5 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-138 до ГРЩ6 многоквартирного дома в мас. Кудрово Всеволожского района ЛО 	<p>мас. Кудрово Всеволожский район ЛО</p>	150	<p>ООО «Энергоконтроль» 28 310 000</p>	<p>4 560 000</p> <p>3 420 000</p> <p>6 080 000</p> <p>1 425 000</p> <p>665 000</p> <p>1 330 000</p> <p>380 000</p> <p>950 000</p> <p>1 995 000</p> <p>1 235 000</p> <p>1 710 000</p> <p>570 000</p> <p>570 000</p> <p>760 000</p> <p>855 000</p> <p>1 805 000</p>
---	------	---	---	-----	--	---

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:





Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.06.2018 № 182-00-ЗП/2018-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Члены комиссии:		Ж.В. Айгильдина
		Т.Ю. Пчицкая
		С.С. Орельский
		А.Г. Билан