

**ПРОТОКОЛ**

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 194-01-ЗП/2018-СМР

25.06.2018

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806603390 на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК».

**1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.**

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

*Присутствовали: А.Т. Фистолова, В.А. Духенин, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Битан, О.З. Азимова*

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
14.06.2018	www.zakupki.gov.ru www.iossk.ru	21.06.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	1

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

**Таблица 1 – «Вскрытие заявок»**

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость работ (руб. с НДС)	
							Есть	Претензии отсутствуют
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/455 от 14.06.2018 г. нарочно в 11:15	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	50 635 000	(Единственный участник)
							10 450 000	
							10 450 000	
							10 450 000	
							3 515 000	
							3 135 000	
							1 425 000	
							950 000	
							1 140 000	
							380 000	
							1 235 000	
							855 000	
							665 000	
							1 235 000	
							1 330 000	
							1 425 000	
							1 520 000	
							475 000	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 25.06.2018 № 194-01-ЗП/2018-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.iossk.ru](http://www.iossk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО, в котором располагается объект	Отеугтвенные претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость работ (руб. с НДС)	
							1	2
2	<b>Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)</b>			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по строительству электрических сетей уровня напряжения НН (до 1 кВ) и СР2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в городах расположенных объектах (в соответствии с типом обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (подтверждается представлением копий актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту и исполнителю или поставщику исполнителя Претендента обязательства по займам, договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», в том числе в отношении контрактов, договоров, обязательств, связанных с выполнением работ, предусмотренных Претендентом, либо исполнителем, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с невыполнением исполнителем Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	53 300 000	
						предоставленным заявителем выданными инспекцией работ с прилагаемым копией актов выполненных работ).	11 000 000	
							11 000 000	
							11 000 000	
							3 700 000	
							3 300 000	
							1 500 000	
							1 200 000	
							400 000	
							1 300 000	
							900 000	
							700 000	
							1 300 000	
							1 400 000	
							1 500 000	
							1 600 000	
							500 000	

## РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК», поданную ООО «Энергоконтроль», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» способом у единственного поставщика.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с ООО «Энергоконтроль» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

*По объектам строительства:*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на

основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядником работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончании стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядником всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств в его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком в соответствии с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3190	- Строительство БКТП-7 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО;	Всеволожский район	150	ООО «Энергоконтроль» 50 635 000	10 450 000
		- Строительство БКТП-8 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО;				10 450 000
		- Строительство БКТП-9 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО;				10 450 000
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-7 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО;				3 515 000
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-250 до проектируемой БКТП-8 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО;				3 135 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до ГРЩ1 многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО;				1 425 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до ГРЩ2 многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО;				950 000

	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до ГРЩ3 многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО;		1 140 000
	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до КК-0,4 кВ многоквартирного дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО;		380 000
	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ГРЩ1 многоквартирного дома 39.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО;		1 235 000
	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ГРЩ2 многоквартирного дома 39.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО;		855 000
	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ВРУ ДООУ многоквартирного дома 39.5 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО;		665 000
	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-8 до ГРЩ1 многоквартирного дома 39.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО;		1 235 000
	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ3 многоквартирного дома 39.4 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО;		1 330 000
	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ2 многоквартирного дома 39.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО;		1 425 000
	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-9 до ГРЩ3 многоквартирного дома 39.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО;		1 520 000
	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-7 до КК-2 дома 39.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО		475 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билян

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова