

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 179-01-ЗП/2018-РЕМ

08.06.2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806553537 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» "под ключ".

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Л.А. Субботину

Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгитовидина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билин

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
31.05.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesck.ru	06.06.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ электросетевого оборудования	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
						1
1	ООО «Сервисный Промышленно-Энергетический Центр СПб»	192019, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 3, литер. А, оф. 9	00-05/432 от 01.06.2018 нарочно в 12:45	Есть	Претензии отсутствуют	960 000 (Единственный участник)
2	<i>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).</i>			<i>Количество завершённых договоров по проведению аналогичных ремонтных работ электросетевого оборудования - не менее 3 (три) (подтверждается предоставленными копиями договоров и актов выполненных работ, подписанных заказчиком).</i>	<i>Отсутствие претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по лотам и договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», в отношении конкурных обязательств (подтверждено) соответствующими документами и копиями претензий и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также не отсутствуют за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	<i>1 104 000</i>

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ» признавать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений по данному лоту.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 08.06.2018 № 179-01-ЗП/2018-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesck.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.
1.1.3. Призвать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ», поданную ООО «Сервисный Промышленно-Энергетический Центр СПб» соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ» способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
1.1.5. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхину в срок не более 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно таблицы 2. «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;

- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;

- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2. «Детализация»

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дни	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	3115	Выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: - Оборудование РП-11, инв. №000004092, г. Сосновый Бор	г. Сосновый Бор	Срок выполнения работ: 60 к.д. с даты подписания договора	ООО «Сервисный Промышленно-Энергетический Центр СПб» 960 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Ю. Горохов

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 08.06.2018 № 179-01-3П/2018-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан



