

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 195-00-ЗП/2018-ПДР

26.06.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806603453 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духани, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билан, О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
14.06.2018	www.zakupki.gov.ru www.iosck.ru	22.06.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представитель Претендентов не присутствовал	4

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 25.06.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духани, С.С. Орельский, А.Г. Билан, О.З. Азимова.

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «Псковэнергоремонт», ООО «КИР», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «ЭСТЕЙТ».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на условиях, установленных требованиями и условиями, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: АО «Псковэнергоремонт», ООО «КИР», ООО «Псковсельхозэнерго».

- 1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

- 1) ООО «ЭСТЕЙТ» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 12б, п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»; непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. а), б), г) п. 2 карточки запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ»)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 26.06.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духани, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билан, О.З. Азимова.

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	АО «Псковэнерго ремонт»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неёлово-1, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/458 от 14.06.2018 г., нарочно в 11:40	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	Предложений не имеет	5 097 700 1 294 850 487 350 627 950 619 400 2 068 150 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «КИР»	19619, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 524	00-05/459 от 14.06.2018 г., нарочно в 11:46	Нет	Претензии отсутствуют	Более 5	867 350 (Единственный участник)	Предложений не имеет
3	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/461 от 15.06.2018 г., нарочно в 11:50	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	Предложений не имеет	5 097 700 1 294 850 487 350 627 950 619 400 2 068 150 Баллы: 100 Место: 2
4	ООО «ЭСТЕЙТ»	194064, г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, лит. А	00-05/463 от 18.06.2018 г., нарочно в 16:30	Нет	Претензии отсутствуют	Нет	867 350 Заявка отклонена	Предложения отклонена

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.06.2018 № 195-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesck.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-п р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	Победитель/Единственный участник, цена предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС.						000 «КИР» 867 350	АО "Тсковаэнерго ремонт" 5 097 700 1 294 850 487 350 627 950 619 400 2 068 150
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электротехнических сетей уличной инфраструктуры НН (до 1 кВ) и СНЗ (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛЮЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Сетевая структура»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных уведомлений, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», в том числе в отношении которых отсутствуют (подтверждено) соответствующими документами и копиями приложены и не удостоверены Претендентом либо оспариваны или без ответа, а также ответственности за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с привлечением копий актов выполненных работ)	913 000	5 366 000 1 363 000 513 000 661 000 652 000 2 177 000

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

1.3.6. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2018 году по лоту 1 признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента по данному лоту.

1.3.7. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «КИР», поданную ООО «КИР» по лоту 1 соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.3.8. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лоту 1 способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 26.06.2018 № 195-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljoesk.ru.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем/единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанные зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель/Единственный участник, цена по всему лоту, руб. с НДС	Цена с поъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3174	- Строительство КЛ-0,4 кВ от КР-1 до КД-0,4 кВ на фасаде жилого дома № 69 в п. Янино Всеволожского района ЛО	п. Янино Всеволожский район ЛО	150	ООО «КИР» 867 350	867 350
2	3244	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 по ул. Камышинская до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001356)	п. Вырица Гатчинский р-н ЛО	120	АО "Пековэнергоремонт" 5 097 700	1 294 850
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по ул. Курицына до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100001349)		120		487 350
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-108 по ул. Мичурина по проезду к объекту заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 инв. № 100012650)		120		627 950
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-157 по пер. Дачный до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (ВЛ-0,4 от ТП-55 инв. № 100001346)		120		619 400
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-54 до ул. Бакунина и далее по ул. Бакунина до объекта заявителя в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 000003612)		120		2 068 150

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ОЗВУЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

С.С. Орельский

Т.Ю. Пичкая

А.А. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

