

**ПРОТОКОЛ**

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 199-00-ЗП/2018-ПДР

29.06.2018

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806631114 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2018 году.

**1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.**

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

*Присутствовали: А.Т. Фистолова, В.А. Духин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкая, А.Г. Билан, О.З. Азимова.*

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачитанных конвертов с заявками на участие
21.06.2018	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesck.ru">www.loesck.ru</a>	27.06.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	4

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

**1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 28.06.2018 г.  
*Присутствовали: А.Т. Фистолова, В.А. Духин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичкая, А.Г. Билан, О.З. Азимова.*
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олтон +», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «ТД «АгроСпецСтрой».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на условиях, установленных документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
  - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложения следующих претендентов: ООО «Олтон +», ООО «Псковсельхозэнерго».
  - 1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:
    - 1) ЗАО «ЛАНА-Строй» (основание: непредставление документов, обязательное представление которых установлено пп. 10 п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»)
    - 2) ООО «ТД «АгроСпецСтрой» (основание: непредставление документов, обязательное представление которых установлено пп. а) п. 2 карточки запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», непредставление документов на субподрядную организацию, обязательное представление которых установлено пп. 8, 9, 10, 11 п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»)

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВУСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

**Таблица 1 – «Рассмотрение заявок».**

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 29.06.2018 № 199-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.loesck.ru](http://www.loesck.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Олтон+»	188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4	00-05/470 от 21.06.2018 г., нарочно в 11:05	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	Предложений не имеет	6 247 200 2 232 500 1 634 000 1 573 200 807 500 (Единственный участник)
2	ЗАО «ЛАН-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодетское сельский пр. д. 40, литер А, офис 43	00-05/471 от 21.06.2018 г., нарочно в 11:46	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	2 460 500 1 463 000 997 500 Заявка отклонена	6 247 200 2 232 500 1 634 000 1 573 200 807 500 Заявка отклонена
3	ООО «Псковсельхоз энерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/472 от 21.06.2018 г., нарочно в 12:45	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	2 460 500 1 463 000 997 500 (Единственный участник)	Предложений не имеет
4	ООО «ТД «АгроСпецСтрой»	614051, г. Пермь, ул. Уинская, д. 3 А	00-05/482 от 27.06.2018 г., нарочно в 08:40	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	2 577 050 1 532 300 1 044 750 Заявка отклонена	6 543 120 2 338 250 1 711 400 1 647 720 845 750 Заявка отклонена
5	<i>Единственный участник, цена предложениия единственым участником, руб. с НДС.</i>						ООО «Псковсельхоз энерго» 2 460 500 1 463 000 997 500	ООО «Олтон+» 6 247 200 2 232 500 1 634 000 1 573 200 807 500

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 29.06.2018 № 199-00-3П/2018-ПДР  
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lesk.ru](http://www.lesk.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-ч р-на ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (состав работ по оформлению ПРД, проектирование и строительство электрических сетей уровня напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в которых располагается объект (в соответствии с таблицей 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов разногласий и переговоров, иных документов) к Претенденту в отношении или неисполнения обязательств Претендентом по обязательствам по лотам договоров, заключенным с АО «ЛОЭСК», арбитражным соглашением, арбитражным решением третейского суда, и не удостоверенным Претендентом призывом и не удостоверенным Претендентом либо исполненным им без оспаривания, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением исполнителем Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным заявителем выпиской о наличии опыта выполнения аналогичных работ)	1 2 6 576 000 2 350 000 1 720 000 1 656 000 850 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента по каждому лоту.

1.2.5. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданные ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Олтон +» соответствующими требованиями и условиям закупочной документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по каждому лоту способом у единственного поставщика.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственными поставщиками запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; подписанного в соответствии с п. б.3.4, б.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 29.06.2018 № 199-00-ЭП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.fed.ru](http://www.zakupki.fed.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

законченного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

законченного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещии Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, представляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.л.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3378	- Строительство ВЛЛ-0,4 кВ от ТП-521 до участка заявителя в г. Отрадное Кировского района ЛО; - Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6 ЛЛ-5 ТП-55 до границы участка заявителя в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО;	Кировский район ЛО	120 120	ООО «Псковсельхозэнерго» 2 460 500	1 463 000 997 500
2	3287	- Строительство КТП 6/0,4 кВ № 1 в п. им Морозова Всеволожского района ЛО; - Строительство ВЛЗ-6 кВ от проектируемой ВЛЗ-6 кВ от РП-3 до проектируемой КТП 6/0,4 кВ № 1 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО; - Строительство ВЛЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ № 1 до границ участков заявителей в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО; - Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-182 до ВРУ-0,4 кВ заявителя в г. Кировск ЛО;	п. им. Морозова Всеволожского района ЛО г. Кировск ЛО	120 120 120	ООО «Олтон+» 6 247 200	2 232 500 1 634 000 1 573 200 807 500

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

С.С. Орельский

Т.Ю. Пичицкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 29.06.2018 № 199-00-ЭП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

