

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

Г. Санкт-Петербург

№ 222-01-ЗП/2018-ПДР

23.07.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806710364 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: Ж.В. Абельбекова, С.С. Орловский, Т.О. Пицков, А.Г. Билан

СЛУШАЛИ: Начальника службы закупок С.С. Орловского

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших заявок на участие
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/513 от 12.07.2018 г., нарочно в 12:45	Есть	19.07.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Глусская наб., 42 лит. А, каб. 309 Представители Претендентов ис- присутствовали	1

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемый стартом (руб. с НДС)	
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/513 от 12.07.2018 г., нарочно в 12:45	Есть	19.07.2018	09:00 (мск)	Претендент отсутствует	Более 10	(Единственный участник)
2	Начальная цена лота (руб. с НДС) (заключительная)						<i>Отсутствие за появление 3 (тыр) года претендент (в физическом виде документа) к Претенденту о неисполнении или исполнении неисполнением Претендентом обязательств по любым долгам перед АО «ЛОЭСК», требованием которых обстоятельством подтверждено соответствием документов и контракта претендента документами контракта, а также отсутствие за последние 3 (тыр) года фактического расположения (в том числе в единоличном или совместном порядке) долгов, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента или его родственников, а также отсутствие за последние 3 (тыр) года фактического расположения (в том числе в единоличном или совместном порядке) долгов, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента или его родственников, а также отсутствие долгов в связи с неисполнением исполнителем исполнения договора или в связи с неисполнением Претендентом или его родственниками долгов в связи с неисполнением своих обязательств.</i>		<i>1 368 000</i>

РЕШИЛИ:

- 1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» признать несоставшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3₄» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», соответствующей требованиям закупочной документации.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3₄» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

- 1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» способом у единственного поставщика.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3₄» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту спрошенства:

Заказчик отличает Подрядчiku выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленах документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об устаковлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. б.3.4. 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик отличает Подрядчiku выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектируемых изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. б.4.6. 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик отличает Подрядчiku выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренной п. 5 Приложения № 1 настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ (форма КС-2), спрваки о стоимости выполненных работ и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно предоставленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки заключенного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. б.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.07.2018 № 222-01-3П/2018-ГДР

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренной п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусматрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшать сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности у возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация»

№ лота	С.л. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО		Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена по всему лоту, руб. с НДС
			1	2	3	
1	3770	- Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-101 (инв. № 200000465) до ВРУ заявителя в г. Тихвин ЛО	г. Тихвин ЛО	4	5	6
1				75	75	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 1 299 600

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3Д» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИЛАОСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Члены комиссии:

Ж.В. Айтильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пичцкая

А.Г. Билан

