

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 248-01-ЗП/2018-ПДР

28.08.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806824919 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Присутствовали: А.Г. Фистюлева, В.А. Духкин, А.Г. Белян, А.В. Шадрина

| Дата публикации извещения | Место публикации   | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие      | Сведения о представителях                    | Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 16.08.2018                | <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a><br><a href="http://www.lyesk.ru">www.lyesk.ru</a> | 24.08.2018                                    | 09:00 (мск)                                    | Санкт-Петербург, Посочная наб., 42 лит. А, каб. 309 | Представители Претендентов не присутствовали | 1   |

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок».

| № | Участник   | Адрес                                    | Заявка                                      | Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛО  | Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»  | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.  | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)                       |
|---|--|--|---|--|--|--|--|
| 1 | ООО «Псковсельхозэнерго»                               | 180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64 | 00-05/550 от 16.08.2018 г., нарочно в 12:00 | Есть   | Претензии отсутствуют  | Более 10   | 6 127 500<br>4 711 050<br>1 416 450<br>(Единственный участник) |
| 2 | <b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)</b> |  |   | Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПТУ, проектированию и строительству электросетевых сетей, устройству напряжений НН (до 1 кВ) и СНЗ (от 1 до 20 кВ)) на территории района Ленинградской области, в составе соответствия с зонами обслуживания филиалов АО «ЛЮЭСК» (местонахождение объекта, в соответствии с графикой 4 в Таблице 1 «Состав закупок») | Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛЮЭСК», в отношении которых обязанности (подтверждены) солидарно исполняли документально и в копии признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения заключённых с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным завершённой справкой о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ). | 6 450 000<br>4 959 000<br>1 491 000                            |

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 28.08.2018 № 248-01-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.lyesk.ru](http://www.lyesk.ru).

## **РЕШИЛИ:**

- 1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.  
*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*
- 1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «Пековсельхозэнерго», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.  
*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*
- 1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» способом у единственного поставщика.  
*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*
- 1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

### По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об оказании услуг:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;  
подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;  
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.  
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об оказании проектно-изыскательских работ по Этапу 2;  
заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;  
подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;  
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.  
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об оказании строительно-монтажных работ по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;  
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

одновременно представленных документов;

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 28.08.2018 № 248-01-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.lyesk.ru](http://www.lyesk.ru).

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;  
 при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.  
 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.  
 Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или шлям, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация»

| № лота | Сл. № | Наименование лота   | Местонахождение объекта в ЛО     | Срок выполнения работ, календарные дни, не более | Едиственный поставщик, цена по всему лоту, руб. с НДС | Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
|--------|-------|---|----------------------------------|--|---|--|
| 1      | 2     | 3   | 4                                | 5  | 6   | 7  |
| 1      | 4691  | - Строительство 2КТП-10/0,4 кВ взамен существующей ТП-85 (инв. № 000002703) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО   | п. Вырица<br>Гатчинского р-на ЛО | 120  | ООО<br>«Псковсельхозэнерго»<br>6 127 500              | 4 711 050                                |
|        |       | - Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-35/10 путем совместного подвеса ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-322 от опоры № 277 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ взамен существующей ТП-85 (инв. № 000002703) в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (инв. № 100000631) |                                  |  |   | 1 416 450                                |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

А.Т. Билян

Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.08.2018 № 248-01-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.losk.ru](http://www.losk.ru).

