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Ведомость основных объёмов работ

Наименование работ Кол. Прим.

1 2 3 4

16. Монтаж заземляющего устройства опоры ВЛ 10кВ

16.1. Подготовка траншеи для заземления мп/м³ 74,6/11,19

группа грунта 3, налипающий

16.2. Устройство заземления опор горизонтальное м 89

16.3. Забивка вертикальных электродов на глубину 5 м шт 25
16.4. Видимый спуск по опоре оцинкованный
круг ∅ 10мм

м 117

16.5. Засыпка траншеи заземления мп/м³
16.6. Замер сопротивления заземления опор ВЛ 10 кВ шт 12

17. Погрузка автокраном демонтируемых стоек тонн 19,125

18. Погрузка  демонтируемых металлических конструкций тонн 0,38

19. Кран на автомобильном ходу 10 тонн при работах

маш.-ч. 8на других видах работ

20. Перевозка груза автомобилем на расстояние до 5 км тонн

24. Проверка наличия цепи между заземлителями

изм. 12  и заземлёнными элементами

25. Измерение сопротивление мегаомметром линии лин. 1

26. Нанесение постоянных знаков безопасности на опору шт
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22. Разгрузка автокраном демонтируемых стоек тонн 19,125

23. Разгрузка  демонтируемых металлических конструкций тонн 0,38

27. Монтаж ж/б приставки ПТ-33-4 для ограждения опоры № 9 шт 2
28. Нанесение на ограждение опоры знаков
дорожной разметки

шт 2

0,38
21. Вывоз демонтируемых стоек опор для утилизации на
расстояние до 60 км тонн 19,125


