

**ПРОТОКОЛ**

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург  
**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

№ 254-00-ЗП/2018-ПДР

31.08.2018 г.

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806839526 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фисилова, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, А.Г. Бизан, А.В. Шадрин*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
21.08.2018	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesck.ru">www.loesck.ru</a>	29.08.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотренные заявки».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 30.08.2018 г.

*Присутствовали: А.Т. Фисилова, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, А.Г. Бизан, А.В. Шадрин.*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления представленных заявки на участие в запросе предложений претендентов: ООО «Электротехническая компания», ООО «Энергоконтроль».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложений следующего претендента: ООО «Электротехническая компания».

1.2.3.2. Отклонить заявку следующего претендента:

1) ООО «Энергоконтроль» (основание: несоответствие пп. 7 п.10.1 Документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

**Таблица 1 – «Рассмотренные заявки».**

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							I	II
1	ООО «Электротехническая компания»	195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102	00-05/569 от 22.08.2018 г., нарочно в 12:50	Есть	Претензии отсутствуют	Менее 10	8 747 600	2 850 000 1 425 000 4 472 600 (Единственный участник)

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 31.08.2018 № 254-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.loesck.ru](http://www.loesck.ru).

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
2	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/574 от 23.08.2018 г., нарочно в 11:10	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	8 747 600 2 850 000 1 425 000 4 472 600 Заявка отклонена
3	<b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)</b>			Наличие описки выполнения аналогичных работ (опись выполнения работ по оформлению ПИД, проектирование и строительство электрических сетей напряжением НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Список закупок».	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов разногласий и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по условиям договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», требований конкурсных обязанностей, (продолжения) соответствующих документов и которые прилагаются и не укомплектованы Претендентом либо оспариваны им без ответа, а также отсутствия за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии описки выполнения аналогичных объектов с приложением копии описки выполненных работ)	<b>9 208 000</b> <b>3 000 000</b> <b>1 500 000</b> <b>4 708 000</b>

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.4. Открытый запрос предложений на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

1.2.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году, поданную ООО «Электротехническая компания», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году способом у единственного поставщика.

1.2.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема работи дополнителного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора объема работи приема работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема работи дополнителного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора объема работи приема работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

подписанных объема работи приема работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема работи дополнителного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного объема работи приема работи законченного строительства Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Плата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих оплате платежей по Договору и штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 – «Детализация».

№	С.л.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4370	- Строительство БКТП-10/0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО - Строительство 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ «ТП-104-ТП-152» до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО - Строительство 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ «ПС-335-ТП-352» до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО	дер. Кудрово Всеволожского района ЛО	210	ООО «Электротехническая компания» 8 747 600	2 850 000 1 425 000 4 472 600

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:



А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:



В.А. Дуксин

Члены комиссии:



Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский



А.Г. Билан

Секретарь комиссии:



А.В. Шадрина