

**ПРОТОКОЛ**

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 262-01-ЭП/2018-ПДР

07.09.2018

г. Санкт-Петербург

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806871188 для субъектов предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2018 году

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фисинюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, А.Г. Билин, С.С. Орельский, А.В. Шадрин*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
30.08.2018	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesck.ru">www.loesck.ru</a>	05.09.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная плб., 42 лит. А, каб. 309	Представитель Претендентов не присутствовал	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

**Таблица 1 – «Вскрытие заявок».**

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
<b>1</b>	ООО «ЭнергоСтройИнвест»	196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 3, лит. А, оф. Пом. 1	00-05/590 от 30.08.2018, нарочно в 14:20	Есть	Претензии отсутствуют	28	3 477 000 1 577 000 1 900 000 (Единственный участник)
<b>2</b>	<b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)</b>			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ППД, проектированию и проектированию электросетевых объектов (до 1 кВ) и СНД (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградского области, в котором располагается зонами обслуживания филиала АО «ЛЮЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графикой 4 в Таблице 1 («Состав закупок»)).	Отсутствует за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, провозглашения оспаривания и перестройки, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по лотам договоров, заключенным с АО «ЛЮЭСК», требующих исполнения обязательств по лотам договоров, заключенным с АО «ЛЮЭСК», по неисполнению обязательств по лотам договоров, заключенным с АО «ЛЮЭСК», в связи с отказом Претендента от исполнения обязательств по лотам договоров или в связи с неисполнением обязательств по лотам договоров.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтвержденная предельная заявленная стоимость по истощению выполнения аналогичных объектов с привлечением лотной оценки выполненных работ).	<b>3 660 000</b> <b>1 660 000</b> <b>2 000 000</b>

## РЕШИЛИ:

- 1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.  
*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*
- 1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «ЭнергоСтройИнвест», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.  
*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» способом у единственного поставщика.  
*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

### По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обемки Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обемки Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обемки Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обемки Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренной Договором), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанного обемки Сторонами дополнительного соглашения об окончательном строительно-монтажном объекте (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Отплатив на настоящий Договор производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществленных по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвестись зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указывается порядок произведения зачета обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация»

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, календарные дни, не более	Единственный поставщик, цена по всему лоту, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4784	- Строительство КЛ-6 кВ от места врезки КЛ-6 ТП-310 – ТП-033 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО - Строительство КТП-10/0,4 кВ в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО	д. Янино-1 Всеволожского района ЛО	120	ООО «ЭнергоСтройИнвест» 3 477 000	1 577 000  1 900 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:



\_\_\_\_\_ А.Т. Фистолова

Заместитель Председателя комиссии:

\_\_\_\_\_ В.А. Дуксин

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина

\_\_\_\_\_ А.Г. Билан

\_\_\_\_\_ С.С. Орельский

Секретарь комиссии:

\_\_\_\_\_ А.В. Шадрина

