

**ПРОТОКОЛ**

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 265-01-ЗП/2018-ПДР

г. Санкт-Петербург

11.09.2018 г.

**ЛОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806876903 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2018 году.

**1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.**

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

*Присутствовали: А.Т. Флестюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгюлдина, С.С. Орельский, А.Г. Бисап, В.А. Шадрин*

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
31.08.2018	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesck.ru">www.loesck.ru</a>	07.09.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

**Таблица 1 – «Вскрытие заявок»**

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Люкээнергомонтаж»	187021, Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Промышленная, д. 3	00-05/591 от 31.08.2018, нарочно в 11:50	Есть	Претензии отсутствуют	15	27 550 000 16 150 000 4 180 000 4 275 000 2 945 000 (Единственный участник)
2	<b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)</b>			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электросетевых сетей уровня напряжения 10 (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ)) на территории района Ленинградской области, в котором расположен объект (а соответствия с лотами обслуживания филиала АО «ЛЮЭСК») соответствия «ЛЮЭСК» соответствия с графиком 4 в Таблице 1 «Состав заявки».	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, прописанных в претензии и претензий или иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по лотам договоров, заключённым с АО «ЛЮЭСК», в отношении которых отсутствуют, (подтверждены) соответствующими документами и копии прилагаются и не подлежат возврату Претендентом либо оспариваны им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждены) подтверждаются справками о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с присвоением лотной оценки (выявленных работ).	29 000 000 17 000 000 4 400 000 4 500 000 3 100 000

**РЕШИЛИ:**

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году признать несостоявшимся в виду поступления только одной заявки.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году, поданную ООО «Люксэнергомонтаж», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году способом у единственного поставщика.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обещания Сторонами Дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
  - подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
  - подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанных обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих оплате работ по настоящему Договору в случае нарушения сроков выполнения работ, в том числе в случае нарушения сроков поставки работ, в том числе в случае нарушения сроков поставки работ, в том числе в случае нарушения сроков поставки работ, в том числе в случае нарушения сроков поставки работ.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика к кредиторской задолженности, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Лот, предлагаемая стоимость с пообъектной разбивкой (руб. с НДС)
1	2	3	4	5	6	7
		- Строительство 2КЛ-6 кВ от муфтового поля КЛ-6 кВ ф.51-39 ф.54-14 ПС-51 до РТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО;				
1	4785	- Строительство РТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО;	п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО	360	ООО «Люксэнергомонтаж» 27 550 000	16 150 000
	- Строительство 2КЛ-6 кВ от РТП-6/0,4 кВ до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО;	4 180 000				
	- Строительство БКТП-6/0,4 кВ в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО	4 275 000				
		2 945 000				

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

В.А. Шадрина

