

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 258-00-ЗП/2018-СМР

04.09.2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806843896 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Друкет, Ж.В. Ангильдина, С.С. Орельский, А.Г. Билаи, А.В. Шадрин

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачетанных конвертов с заявками на участие
22.08.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	31.08.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 03.09.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Друкет, Ж.В. Ангильдина, С.С. Орельский, А.Г. Билаи, А.В. Шадрин

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Мастер Групп», ООО «АРКТУР».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующее решение:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями претендентов: ООО «Мастер Групп», ООО «АРКТУР».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1 Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 04.09.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Друкет, Ж.В. Ангильдина, С.С. Орельский, А.Г. Билаи, А.В. Шадрин

1.3.2 На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3 Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки запроса предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Мастер Групп»	196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5, корп. 2, лит. А, пом. 604 С	00-05/572 от 22.08.2018 г., нарочно в 13:48	Есть	Претензии отсутствуют	14	55 883 750	7 956 250 21 850 000 11 970 000 5 415 000 2 565 000 4 560 000 1 567 500
2	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, пр. Ленина, д. 5А, пом. 1	00-05/584 от 28.08.2018 г., нарочно в 11:00	Есть	Претензии отсутствуют	11	55 883 750	7 956 250 21 850 000 11 970 000 5 415 000 2 565 000 4 560 000 1 567 500
3	<i>Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС</i>		<i>Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС</i>				ООО «Мастер Групп» 55 883 750	7 956 250 21 850 000 11 970 000 5 415 000 2 565 000 4 560 000 1 567 500

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий к АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			<p>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (полная выплата работ по строительству электрических сетей, устройкой нарядов на ИИ (до 1 кВ) и СНЗ (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградская область, в котором располагается объект (в соответствии с zoning обслуживаемой функцией АО «ЛОЭСК») (исключая жеждение объекта, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Состав закупок»).</p>	<p>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по данным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требованию которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и копии претензий и не удовлетворены Претендентом либо оставлены без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения обязательств в связи с неисполнением обязательств Претендентом своих обязательств.</p>	<p>Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с приложением копии актов выполненных работ)</p>	<p>1</p> <p>58 825 000</p> <p>8 375 000</p> <p>23 000 000</p> <p>12 600 000</p> <p>5 700 000</p> <p>2 700 000</p> <p>4 800 000</p> <p>1 650 000</p>

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного в соответствии с п. 6.3.3 – 6.3.4 настоящего Договора обемы Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обемы Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 04.09.2018 № 258-00-ЗП/2018-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru.

- заключенного обещания Сторонами дополнительной стоимости работ по Договору;
 - подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11);
 - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
 - выданного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком не производится.
- Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.
- По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
- Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.
- Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Служ. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
		3	4	5	6	7
1	4656	-Строительство БКРТП-10 кВ в районе ул. Победы/ ул. Кирова в г. Светогорск, Выборгского района, ЛО	г. Светогорск, Выборгского района, ЛО	120	ООО «Мастер Групп» 55 883 750	7 956 250
		-Строительство КЛ-10 кВ от ПС-237 ПГВ-1 ф.2-11 до проектируемой БКРТП-10 кВ в г. Светогорск, Выборгского района, ЛО				21 850 000
		-Строительство КЛ-10 кВ от РП-26 ф.23 до проектируемой БКРТП-10 кВ в г. Светогорск, Выборгского района, ЛО				11 970 000
		-Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до ТП-25 в г. Светогорск, Выборгского района, ЛО				5 415 000
		-Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до ТП-17 в г. Светогорск, Выборгского района, ЛО				2 565 000
		-Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до ТП-7 в г. Светогорск, Выборгского района, ЛО				4 560 000
		-Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой БКРТП-10 кВ до существующей КЛ-10 кВ от ТП-25 до ТП-1 в г. Светогорск, Выборгского района, ЛО				1 567 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова

Заместитель Председателя комиссии:


В.А. Духин

Члены комиссии:


Ж.В. Айгильдина


С.С. Орельский


А.Г. Билан

Секретарь комиссии:


А.В. Шадрина

