

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 299-00-ЗП/2018-РЕМ

14.11.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 3180711350 на выполнение работ по капитальному ремонту в 2018 году для нужд филиала АО "ЛОЭСК" "Южные электросети".
 - 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Дуксин, Ж.В. Ангильдина, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билан, А.В. Шадрина

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
06.11.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	12.11.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Присутствовали представители Претендентов, которые зарегистрированы в листе регистрации представителей Претендентов (Приложение №1 к протоколу)	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений претендентов, дата и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 13.11.2018 г.

Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Дуксин, Ж.В. Ангильдина, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билан, А.В. Шадрина

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления представленных заявки на участие в запросе предложений претендентов: АО «Псковэнергоремонт», ООО «СК ВИСОТА», ООО «Фактор Лайт».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту в 2018 году для нужд филиала АО "ЛОЭСК" "Южные электросети" и приняла следующее решение:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: АО «Псковэнергоремонт», ООО «СК ВИСОТА».

- 1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

- 1) ООО «Фактор Лайт» (основание: несоответствие п.п. 3.2 Карточки запроса предложения. Предложение претендента снижено более чем на 5 процентов)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 14.11.2018 г.

Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Дуксин, Ж.В. Ангильдина, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билан, А.В. Шадрина

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.11.2018 № 299-00-ЗП/2018-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2, п.4.3 Карточки о запросе предложений, определенных расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Количество завершенных договоров	Отсутствие претензий АО «ЛЮЭСК»	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	1
1	АО "Псковэнергоремонт"	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неёлово-1, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/645 от 07.11.2018 Г., нарочно 08:32	Более 3	Претензии отсутствуют	3 095 457,46 Баллы: 100 Место: 1	
2	ООО «СК ВЫСОТА»	191023, Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 59, оф. 514	00-05/646 от 07.11.2018 Г., нарочно 08:40	3	Претензии отсутствуют	3 095 457,46 Баллы: 100 Место: 2	
3	ООО «Фактор Лайт»	192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 90 лит. А, пом. 1Н	00-05/652 от 09.11.2018 Г., нарочно 09:57	Более 3	Претензии отсутствуют	3 095 457,45 Заявка отклонена	
4	Победитель, цена, предложенная победителем (руб. с НДС);						АО "Псковэнергоремонт" 3 095 457,46
5	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Количество завершенных договоров по проведению аналических ремонтных работ электросетиювого оборудования - не менее 3 (трех) (подтверждается представителем копий договоров и актов выполненных работ, подписанных заказчиком).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, провозглашен заявляющей и зарегистрированной) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», требованию которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые претензии и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без основания, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	3 258 376,27	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхину в срок не более 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно таблицы 2. «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;

- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 14.11.2018 № 299-00-ЭП/2018-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesk.ru

- полученного от Подрядчика счета-фактуры.
 Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик имеет право в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по Договору, возникшей из-за неисполнения обязательств по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2. «Детализация»

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дни	Победитель, цена всего лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	6383	Выполнение работ по капитальному ремонту по объектам: - ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 инв. №0000001922 г. Луга, ЛО; - ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 инв. №0000001950 г. Луга, ЛО; - ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 инв. №0000001843 г. Луга, ЛО; - ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 инв. №0000001760 г. Луга, ЛО; - ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 инв. №0000002005 г. Луга, ЛО	г. Луга, ЛО	Начало выполнения работ: с даты подписания договора Срок выполнения работ: до 05 декабря 2018 года	АО "Псковэнергоремонт" 3 095 457,46

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:


 А.Ю. Горохов

Заместитель Председателя комиссии:


 В.А. Духин

Члены комиссии:


 Ж.В. Айгильдина


 Т.Ю. Пичицкая


 А.Г. Билан


 А.В. Шадрина

Секретарь комиссии:

