

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 301-01-3П/2018-ТЕЛ

14.11.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31807067014 на поставку оборудования, проведение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ в рамках организации системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Кировский завод ЖБИ (ПС 382).

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: Г.Б. Еринов, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгальдина, Ю.В. Матаев, А.Г. Билан, Е.А. Иовина, Л.Р. Ахметшина

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста тендерного отдела службы закупок Л.Р. Ахметшину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
25.10.2018	www.zakupki.gov.ru www.ioesck.ru	12.11.2018	10:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Отсрочка оплаты (календарные дни)	Претензии с АО «ЛОЭСК»	Гарантийный срок	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС);	
							Огуетствие	1
1	ООО «РедСис»	191167, Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, лит. А	00-05/655 от 12.11.2018 г., нарочно в 09:49	30	Претензии отсутствуют	24	2 290 000	
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС);			Отсрочка оплаты по договору не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заключительного акта о приеме выполненных работ по Обьекту.	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по зыбкам договоров, заключенным с АО «ЛОЭСК», приобретения которых основаны (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не оспариваются Претендентом либо оспарены им без успеха, а также расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Гарантийные обязательства на выполнение работ не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заключительного акта приемки выполненных работ по Обьекту (К-2).	Не более 2 290 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.11.2018 № 301-01-3П/2018-ТЕЛ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.ioesck.ru.

1.1.2. Открытый запрос предложений на поставку оборудования, проведение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ в рамках организации системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Кировский завод ЖБИ (ПС 382) признать несоответствия заявки требованиям и условиям закупочной документации.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.3. Провести повторную закупочную процедуру.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:



Г.Б. Ершов

Заместитель Председателя комиссии:



В. А. Дуксин

Члены комиссии:



Ж.В. Айгильдина

Ю.В. Матвеев



А.Г. Билян

Е.А. Иовина



Секретарь комиссии:

Л.Р. Ахметшина

