

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург
ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ 305-00-ЗП/2018-ПДР

22.11.2018 г.

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31807141862 на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Присутствовали: А.Т. Фислюева, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билаи, А.В. Шадрина

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
13.11.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	20.11.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочия наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 21.11.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фислюева, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билаи, А.В. Шадрина

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «ЭЛМОНТ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложений следующего претендента: ООО «Энергоконтроль».

1.2.3.2. Отклонить заявку следующего претендента:

1) ООО «ЭЛМОНТ» (основание: несоответствие пп.4 п.10.1 Документации о запросе предложений на выполнение работ по строительству «под ключ»);

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/656 от 13.11.2018 г., нарочно в 16:42	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 370 000	22 800 000	18 335 000
							1 092 500	2 850 000	2 850 000
							1 092 500	2 850 000	2 850 000
							1 092 500	2 090 000	1 567 500
							1 092 500	760 000	1 567 500
							(Единственный участник)	3 800 000	2 375 000
								3 325 000	2 375 000
								3 800 000	2 375 000
								3 325 000	2 375 000
								(Единственный участник)	(Единственный участник)

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лог. предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
2	ООО «ЭЛИМОНТ»	196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский пер., д.2	Заявка 00-05/657 от 14.11.2018 г., нарочно в 08:30	Есть	Претензии отсутствуют	10	4 370 000	22 800 000
3	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ППД, проектированию и строительству электротехнических сетей напряжением НН урбаней напряжением НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в которых располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (исполнительские обязательства, в соответствии с графиком ответственности с графиком 4 в Таблице 1 «Состав закупок»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, предложений, уведомлений и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, заключенных с АО «ЛОЭСК», требованиях counterpart об исправлении, (надлежащем) соответствии документами и которые признаны и не оспариваны им без оспаривания, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением обязательств Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается представлением заверенной справки о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ).	4 600 000	24 000 000
							1 092 500	2 850 000
							1 092 500	2 850 000
							1 092 500	2 090 000
							1 092 500	760 000
							Заявка	3 800 000
							отклонена	3 325 000
								3 800 000
								3 325 000
								3 800 000
								3 325 000
							Заявка	2 375 000
							отклонена	2 375 000
								Заявка
								отклонена
							4 600 000	19 300 000
							1 150 000	3 000 000
							1 150 000	3 000 000
							1 150 000	1 650 000
							1 150 000	1 650 000
								800 000
								4 000 000
								3 500 000
								4 000 000
								3 500 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.4. Открытый запрос предложений на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложенной только одного претендента по лоту 1, 2, 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году, поданную ООО «Энергоконтроль», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году способом у единственного поставщика по лоту 1, 2, 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по лоту 1, 2, 3 с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительного-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих

одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору.

В случае невыполнения или неадекватного выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих оплате платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих

обязательства по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 – «Детализация».

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена лота с нообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6335	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до КК-0,4 кВ жилого дома 4 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО	г. Сертолово Всеволожский район ЛО	360	ООО «Энергоконтроль» 4 370 000	1 092 500
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-1 до КК-0,4 кВ жилого дома 5 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО				1 092 500
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 6 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО				1 092 500
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БРТП-10/0,4 кВ до КК-0,4 кВ жилого дома 7 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО				1 092 500
		- Строительство БКТП-3 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО				2 850 000
		- Строительство БКТП-4 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО				2 850 000
2	6411	- Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-2 до проектируемой БКТП-3 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО	дер. Кудрово Всеволожский район ЛО	360	ООО «Энергоконтроль» 22 800 000	2 090 000
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-3 до проектируемой БКТП-4 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО				760 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до ГРЩ многоквартирного дома 1-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО				3 800 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-3 до КК-0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО				3 325 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до ГРЩ многоквартирного дома 2-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО				3 800 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-4 до КК-0,4 кВ в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО				3 325 000
3	6411	- Строительство БКТП-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО	дер. Кудрово Всеволожский район ЛО	360	ООО «Энергоконтроль» 18 335 000	2 850 000
		- Строительство БКТП-2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО				2 850 000
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-3353 до проектируемой БКТП-1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО				1 567 500
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-1 до проектируемой БКТП-2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО				1 567 500
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до ГРЩ корпуса 1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО				2 375 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-1 до КК-0,4 кВ корпуса 1 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО				2 375 000

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 22.11.2018 № 305-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

	Кудрово Всеволожского района ЛО				
	-Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до ГРЩ корпуса 2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО				2 375 000
	-Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-2 до КК-0,4 кВ корпуса 2 в дер. Кудрово Всеволожского района ЛО				2 375 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:



 А.Т. Фистюлева

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:



 А.В. Шадрина

