

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 303-00-3П/2018-ПДР

15.11.2018

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31807114057 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году.

1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: В.А. Дуксин, Ж.В. Ангильдина, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билан, А.В. Шадрин*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
07.11.2018	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	13.11.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. **РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 14.11.2018 г.

*Присутствовали: В.А. Дуксин, Ж.В. Ангильдина, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билан, А.В. Шадрин*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СК ВЫСОТА», ООО «ЭнергоСтройИнвест», ООО «Фактор Лайт», ООО «ЭЛМОНТ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений претендентов ООО «ЭнергоСтройИнвест», ООО «Фактор Лайт».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

- 1) ООО «СК ВЫСОТА» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. б) п. 2 карточки запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ»);
- 2) ООО «ЭЛМОНТ» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. б) п. 2 карточки запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ»).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. **ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК**

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 15.11.2018 г.

*Присутствовали: В.А. Дуксин, Ж.В. Ангильдина, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билан, А.В. Шадрин*

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «СК ВЫСОТА»	191023, Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 59, оф. 514	00-05/650 от 07.11.2018 г., нарочно в 12:52	Не подтверждено	Претензии отсутствуют	Более 10	5 567 000 1 113 400 1 113 400 1 113 400 1 113 400 1 113 400 Заявка отклонена 5 567 000
2	ООО «ЭнергоСтройИнвест»	196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 3, лит. А, оф. Пом. 1	00-05/651 от 07.11.2018 г., нарочно в 13:32	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 113 400 1 113 400 1 113 400 1 113 400 1 113 400 1 113 400 Баллы: 100 Место: 1 5 567 000
3	ООО «Фактор Лайт»	192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.90, лит. А., пом. 1Н	00-05/653 от 09.11.2018 г., нарочно в 09:57	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 113 400 1 113 400 1 113 400 1 113 400 1 113 400 Баллы: 100 Место: 2 5 567 000
4	ООО «ЭЛМОНТ»	196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский пер., д.2	00-05/654 от 09.11.2018 г., нарочно в 11:30	Есть	Претензии отсутствуют	Менее 10	1 113 400 1 113 400 1 113 400 1 113 400 1 113 400 Заявка отклонена

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
5	<b>Победитель; цена, предложенная победителем (руб. с НДС)</b>						ООО «ЭнергоСтройИнвест» 5 567 000
6	<b>Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)</b>			<p>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей, устройки напиржения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ)) на территории района Ленинградского области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Список закупок»).</p>	<p>(Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, арбитражной оспаривания и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы, (подтверждены) соответствующими документами и копии не признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фиксации расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств).</p>	<p>Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждено) предоставляемем заверенной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ)</p>	<p>5 860 000</p> <p>1 172 000</p> <p>1 172 000</p> <p>1 172 000</p> <p>1 172 000</p> <p>1 172 000</p>

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный участника согласна Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложенный согласна Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*По объекту спрощенно:*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета

Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об установлении стоимости работ по Этапу 1;

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 15.11.2018 № 303-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lesck.ru](http://www.lesck.ru).

- подписанного в соответствии с п. б. 4.б, б. 4.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
- подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
  - подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
  - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. б. 10 настоящего Договора;
  - выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
  - при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещии Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
  - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком не производится.
- Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	6357	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ котельной в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛО	Всеволожский район ЛО	360	ООО «ЭнергоСтройИнвест» 5 567 000	1 113 400
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ КОС в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛО				1 113 400
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ воломерного узла учета в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛО				1 113 400
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ				1 113 400

КНС1 в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛО - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой КК-2 до ВРУ-0,4 кВ КНС2 в з. ЗАО «Бугры» Всеволожского р-на ЛО					1 113 400

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Заместитель Председателя комиссии:

  
В.А. Дуксин

Члены комиссии:

  
Ж.В. Айгильдина

  
Т.Ю. Пичкая

  
А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

  
А.В. Шадрина

