

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 325-00-ЗП/2018-РЕМ

17.12.2018

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31807264929 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ».
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

*Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Духин, Ж.В. Айгельдина, С.С. Орельский, А.Г. Билан, А.В. Шадрин*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
07.12.2018	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.iosck.ru">www.iosck.ru</a>	13.12.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 14.12.2018 г.  
*Присутствовали: А.Ю. Горохов, В.А. Духин, Ж.В. Айгельдина, С.С. Орельский, А.Г. Билан, А.В. Шадрин*
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления представленных заявки на участие в запросе предложений претендентов: ООО «СК ВИСОТА», ООО «СвязьЭнергоСтрой».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ» и приняла следующие решения:
  - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложений следующего претендента: ООО «СвязьЭнергоСтрой».
  - 1.2.3.2. Отклонить следующего претендента:
    - 1) ООО «СК ВИСОТА» (основание: несоответствие пп. 5 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ»; несоответствие пп. 6 Карточки запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ»)

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 17.12.2018 № 325-00-ЗП/2018-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.iosck.ru](http://www.iosck.ru)

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Количество завершенных договоров по проведению аналогичных ремонтных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий с АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)			
						1	2	3	
1	ООО «СК ВЫСОТА»	191023, Санкт- Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 59, оф. 514	00-05/712 от 07.12.2018г.; нарочно в 12:46	3	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	7 560 758,56 Заявка отклонена	Предложений не имеет	3 412 409,22 Заявка отклонена
2	ООО «СвязьЭнерго Строй»	192019, г. Санкт- Петербург, ул. Книпович, д.9	00-05/715 от 07.12.2018г.; нарочно в 13:38	Более 3	Претензии отсутствуют	Предложений не имеет	7 560 758,57 (Единственный участник)	Предложений не имеет	3 412 409,22 (Единственный участник)
3	<b>Единственный участник; Цена, предложенная единственным участником, руб. с НДС;</b>						ООО «СвязьЭнергоС трой» 2 292 192,11	ООО «СвязьЭнергоС трой» 7 560 758,57	ООО «СвязьЭнергоС трой» 3 412 409,22
4	<b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).</b>			Количество завершенных договоров по проведению аналогичных ремонтных работ электрического оборудования - не менее 3 (три) (подтверждается предоставлением копий договоров и актов выполненных работ, подписанных заказчиком).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, арбитражных заявлений и исков, договоров, иных документов) к Претенденту о ненадлежащем или неисполненном исполнении исполнителями и контракты признаны по лабам договоров, заключенным с АО «ЛОЭСК», требованию контрактов обязательства (подтверждены) соответствующими документами и контракты признаны и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без оснований, а также отсутствуют за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отккзгом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	ОЗП признать несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в запросе предложений	8 400 842,85	2 148 170,22	3 791 565,80

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ», признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента по лоту 1, 2 и 4.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ», поданную ООО «СвязьЭнергоСтрой», соответствующей требованию и условиям закупочной документации по лоту 1, 2 и 4.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ», способом у единственного поставщика по лоту 1, 2 и 4.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.2.7. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по капитальному ремонту объектов филиалов АО «ЛОЭСК» «под ключ» признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в запросе предложений по лоту 3.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.2.8. Провести повторную закупочную процедуру по лоту 3.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.2.9. Поручить заместителю главного инженера по эксплуатации и ремонту Р.А. Рамхину в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком по лоту 1, 2 и 4 согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

*Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*

*- подписанного обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;*

*- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;*

*- полученного от Подрядчика счета-фактуры.*

*Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.*

Таблица 2 «Детализация».

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Гарантийный срок исполнителя работ (месяцы)	Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дни		Единственный участник, цена лота, руб. с НДС
					к. дни	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	6952	Выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: ОРУ-35 кВ ПС 35/6 Вуокса ЛО, г. Каменногогорск	Выборгский район ЛО	24	Начало выполнения работ: с даты подписания договора Срок выполнения работ: Не позднее 30.09.2019 г.		ООО «СвязьЭнергоСтрой» 2 292 192,11

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 17.12.2018 № 325-00-3П/2018-РЕМ

Составлен в одном экземпляре и подписан размещенно на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru)

№	Служ. №	Наименование лота	Район местонахождения объекта в ЛО	Гарантийный срок исполнителя работ (месяцы)	Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дни	Единственный участник, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
2		Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ Дружная Горка, п. Дружная Горка инв.№000003478	Гатчинский район ЛО	24	Начало выполнения работ: с даты подписания договора Срок выполнения работ: Не позднее 30.09.2019 г.	ООО «СвязьЭнергоСтрой» 7 560 758,57
3		Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ПС 110/10 кВ Слобода-312, Всеволожский р-н, Заневского ГП инв.№000005719	Всеволожский район ЛО	36	Начало выполнения работ: июль 2019 года Срок выполнения работ: 60 к.д.	ОЗП признать несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в запросе предложений
4		Выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: ПС 110/10 кВ «Олтон плюс», г.п.им. Свердлова, Новосаратовка д, центр инв.№000000581	Всеволожский район ЛО	36	Начало выполнения работ: август 2019 года Срок выполнения работ: 60 к.д.	ООО «СвязьЭнергоСтрой» 3 412 409,22

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

  
А.Ю. Горохов

Заместитель председателя комиссии:

  
В.А. Дуксин

Члены комиссии:

  
Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский



А.Г. Билан



Секретарь комиссии:

  
А.В. Шадрина